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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA
REHABILITACION DE SALA DE REHABILITACION DEL CENTRO ASISTENCIAL Y
HOSPITAL MUTUA MONTANESA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL N° 7.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato objeto del presente pliego tiene naturaleza de contrato privado en virtud de lo
dispuesto en el articulo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (en adelante, LCSP) y se regirad por el presente pliego de clausulas particulares (en
adelante PCP), por su correspondiente pliego de prescripciones técnicas y por la
documentaciéon complementaria que, en su caso, esta parte estime integrante de este pliego y
gue se adjunta a él.

Asimismo, en lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la siguiente normativa:

e En relacion a la preparacion y adjudicaciéon del contrato por las Instrucciones generales y el
Pliego general para la contratacién de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
aprobadas por la Resolucidon de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 14 de
enero de 2016, por las normas establecidas en el Capitulo I, Titulo I del Libro III de la LCSP.

e En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincion, se aplicaran supletoriamente las normas
de Derecho privado que resulten aplicables al mismo.

Por todo ello, tienen caracter contractual el Pliego general para la contratacién de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, los pliegos de clausulas particulares y de prescripciones
técnicas y documentacién complementaria, el documento de formalizacién del contrato y las
posibles mejoras ofertadas por el licitador adjudicatario. Asimismo, tendrda también caracter
contractual la proposicidon presentada por el licitador que resulte adjudicatario.

Los licitadores, por el sélo hecho de la presentacion de sus proposiciones, aceptan de forma
expresa e incondicionada lo establecido en este pliego. Cualquier contradiccion entre dicho
pliego y los demas documentos contractuales, una vez que el contrato se hubiera adjudicado y
formalizado, se resolvera siempre con la aplicacion preferente de lo dispuesto en este pliego de
clausulas particulares.

El proyecto de ejecucidn ademas del presente Pliego y demdas documentos anexos, una vez
aprobados por Mutua Montafiesa, revestiran caracter contractual.

Clausula 2. Objeto del contrato.

2.1. El objeto del contrato al que se refiere el presente es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de su anexo I y definidas en el proyecto de ejecucidon aprobado por Mutua
Montafiesa que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta.

En consecuencia, la ejecucion de la obra objeto de contratacién sera ejecutada conforme a
las condiciones establecidas en este PCP y en el proyecto de ejecucidn, asi como en el resto
de la documentacion de caracter contractual indicada en la Clausula 1.

Si conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del anexo I el contrato estuviese divido en
lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un niumero maximo de lotes por licitador; para lo que se estara a lo establecido
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en el citado apartado 1 del anexo I.

Si conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del anexo I el contrato estuviese divido en
lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un nimero maximo de lotes por licitador; para lo que se estara a lo establecido
en el citado apartado 1 del anexo I.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Mutua Montafiesa cuenta para el ejercicio 2023 con crédito presupuestario suficiente en el
Capitulo VI “Inversiones Reales” de su Presupuesto de Gastos para atender a las
obligaciones que de él se derivan. El inicio y finalizacion efectiva de la obra de Reforma de
la Sala de Rehabilitacion del Hospital Mutua Montafiesa tendra lugar en el ejercicio de
2023, lo cual se ha tenido en cuenta en la elaboracién de los correspondientes Proyectos
de Presupuestos de Gastos de Mutua Montafiesa y se hard frente con los Presupuestos
aprobados por el Ministerio para este ejercicio y el suplemento de crédito aprobado para
asi atender a dichos compromisos de gastos.

Si durante la vigencia del contrato se observara que el crédito total estimado o el de
alguno de sus apartados, puede desviarse, se efectuara la reserva de crédito adicional o la
desafectacion del mismo segun sea el caso, cuando asi sea procedente y siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan. En todo caso, su vigencia queda sometida a
la condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de los contratos en el ejercicio correspondiente

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del
anexo I expresado en euros, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo
el sistema de determinacion del presupuesto el indicado en el citado apartado 3 del anexo
I. Su calculo incluye todos los factores de valoracidén y gastos derivados de la ejecucion del
contrato que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta
del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto del Valor
Afadido, que figura como partida independiente.

El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion y en ningln caso superara
el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacién dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una
de las anualidades previstas.

El régimen de la revisién del precio del contrato se establece en la Clausula 30.

Clausula 4. Plazo de duracion del contrato.

El plazo de duracién del contrato sera el recogido en el apartado 17 del anexo I.

Clausula 5. Prorroga del contrato.

5.1.

5.2.

5.3.

Corresponderd a Mutua Montafiesa el ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato en
los casos en que estuviera prevista tal facultad en el apartado 17 del anexo I y que, de
ejercitarse, resultara obligatoria para el adjudicatario.

Para la validez de cada prdérroga se exige, en todo caso, que la misma sea acordada,
expresa y previamente, por el Organo de Contratacién.

En ningln caso se podra producir la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.
En el supuesto de que el objeto del contrato estuviera articulado en dos o mas lotes y se
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permitiera la presentacién de variantes conjuntas de dos o mas lotes y el Organo de
Contratacién adjudicara a uno o varios licitadores la ejecucion de varios lotes del contrato
de manera conjunta, el régimen de la prorroga del contrato se aplicara a cada licitador de
manera indivisible, de tal forma que no se pueda prorrogar la parte del contrato
correspondiente a uno de los lotes que integraban la variante conjunta y denunciar la parte
correspondiente a los restantes lotes de la variante presentada por el mismo licitador.

Para el caso de que se haya previsto la constitucion de garantia como requisito para la
formalizacién del contrato, la garantia constituida inicialmente se podra aplicar al periodo
de prérroga sin que sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se
acuerde la modificacion del contrato.

Clausula 6. Organo de Contratacion.

De conformidad con los Estatutos de Mutua Montafesa, la representaciéon de dicha entidad
para la celebracion del contrato sera ejercida por el Director Gerente de Mutua Montafiesa,
sobre quien también recaerd la condicién de Organo de Contratacion, constituyéndose Mesa de
Contratacién.

Clausula 7. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del Organo de Contratacion se efectuard a través de la
plataforma de contratacion del sector publico:
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

8.1. Podran optar a la adjudicacion del contrato las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que cumplan todos los requisitos indicados a continuacion:

= Que tengan plena capacidad de obrar;

= Que no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP y en el apartado I.1 de las
Instrucciones generales de aplicacion en relacion con los procedimientos de contratacion
de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social aprobadas por la Resolucion de la
Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 14 de enero de 2016;

= Que acrediten su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
de conformidad con lo indicado en el apartado 5 y 6 del anexo I o que acrediten su
clasificacién -bien por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado,
bien por el 6rgano competente en el marco institucional de la Administracion Publica de
la Comunidad Autonoma de Cantabria- en los términos establecidos en el indicado
apartado 5 y 6 del anexo I;

= Los licitadores deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la prestacion del servicio objeto del contrato, de conformidad
con lo previsto en el apartado 7 del anexo I.

= lLas personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de los contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

8.2.Las personas fisicas y juridicas también podran optar a la adjudicacion del presente
contrato cuando se presenten como uniones temporales de empresarios de conformidad
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con lo dispuesto en los Titulos II y III de la Ley estatal 18/1982, de 26 de mayo, o norma
que le sustituya. En este supuesto, ademas de tener la obligacion de cumplir cada uno de
los miembros de la unién temporal de empresas con los requisitos minimos de capacidad y
solvencia enunciados en esta Clausula, les resultara de aplicacién lo establecido en relacion
con las uniones temporales de empresarios en la normativa de contratacion administrativa
en vigor.

8.3. No podran concurrir a la licitacion las empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por el procedimiento de licitacidon abierto que se encuentra regulado
en la LCSP en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion.

Clausula 10. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon del contrato son los establecidos
en el apartado 9 del anexo I.

Se sefialaran, en su caso, en la clausula particular 14, los parametros objetivos en funcién de
los cuales se apreciara que la proposicion no puede ser admitida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados.

Toda vez que los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor no tienen atribuida
una ponderacidén mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica,
su valoracion se atribuye al Organo de Contratacion.

Clausula 11. Garantia provisional.

De conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, para tomar parte en la
licitacion no se exigird a los licitadores la previa constitucién de garantia provisional, tal y
como se indica en el apartado 11 del anexo 1.

Clausula 12. Presentacion de proposiciones.

12.1. Las proposiciones se presentaran en la forma y lugar indicados en el anuncio de licitacién
a través del Portal de Licitacién Electronica de MUTUA MONTANESA (PLEMM)
https://licitaciones.mutuamontanesa.es/portal. A través del propio Portal, MUTUA
MONTANESA pone a disposicién de los licitadores, con caracter gratuito y de uso
obligatorio para estos, la aplicacion de presentacion de ofertas y notificaciones,
permitiendo la tramitacién electrénica de los expedientes de acuerdo a la normativa de
contratacion publica.

12.2. Las proposiciones se presentaran electrénicamente en el PLEMM debiendo ajustarse a lo
indicado en los pliegos y documentacién que rigen la licitacion, siendo la fecha y hora
limite la indicada en el anuncio de licitacion. Seran excluidas las proposiciones de los
licitadores que no cumplan los citados aspectos.

A tal efecto, los licitadores deberan descargarse la aplicacion de presentacion de ofertas y
notificaciones (Unicamente si es la primera vez que trabajan con la Plataforma utilizada
por MUTUA MONTARNESA), disponible en el PLEMM, vy la solicitud de la licitacién concreta a
la que se presenten.
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Los requisitos técnicos necesarios para poder utilizar la aplicacion de presentacion de ofertas y
notificaciones se reflejan en el PLEMM, existiendo un servicio de soporte técnico y ayuda a los licitadores
cuyo contacto se indica en el citado Portal.

Todas las proposiciones deberan presentarse en castellano.

Una vez enviadas las ofertas, la aplicacion de presentacion de ofertas y notificaciones confirmara el envio
de las mismas.

La presentacion supondra la generacion de los correspondientes derechos y deberes establecidos en la
normativa de contratacion publica, tanto para MUTUA MONTANESA como para los licitadores, debiendo
estos, a su vez, tener en cuenta el resto de normativa aplicable y especificamente la Normativa de
MUTUA MONTANESA existente en el perfil de contratante.

12.3. El plazo de presentacién de las proposiciones serd establecido en el apartado 8 del
anexo I.

12.4. En la plataforma de contratacién del sector publico se ofrecera la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

12.5. Las personas que estén interesadas podran solicitar informacién adicional sobre los
pliegos y sobre la documentacién complementaria con una antelacion de seis (6) dias
naturales a la fecha limite fijada para la recepcidon de proposiciones en el anuncio de
licitacion. Esta informacion se facilitard simultdaneamente a todos los interesados que la
hayan solicitado dos (2) dias naturales antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.

Las consultas que puedan tener los licitadores se realizaran a través del PLEMM que también cuenta con
un servicio de soporte al licitador. https://pixelware.com/servicios- soporte-licitadores/.

También podéis "consultas, resolver dudas, consultar videos explicativos" en la url de la pagina de ayuda
(https://licitaciones.mutuamontanesa.es/portal/html/ayuda).

12.6. Cada empresario no podra presentar mas de una proposicidn, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 12 del anexo I sobre la admisibilidad de variantes o mejoras.
La contravencién de esta prohibicién dard lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas.

12.7.La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna. Asimismo, la presentacién de una proposicion
supone conocer, aceptar y comprometerse a observar el codigo ético de Mutua
Montafiesa, el cual esta disponible en la web publica de Mutua Montafiesa o a través del
siguiente enlace:

CODIGO ETICO DE CONDUCTA Y DE COMPLIANCE PENAL

Del mismo modo, la presentacion de una proposicibn supone conocer, aceptar y
comprometerse a observar el codigo ético de Mutua Montanesa.

12.8. Unicamente se admitiran las proposiciones de aquellas personas interesadas que hayan
realizado la preceptiva visita de las instalaciones antes de la finalizacién del plazo de
presentacién de proposiciones y asi lo acrediten mediante certificado de visita que debera
ser presentado en el apartado electrénico habilitado al efecto junto con el DEUC.

La visita de las instalaciones del licitador debera ser solicitada por cada uno de
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los interesados a participar en la licitacion por escrito al 6rgano de contratacion
antes de las 09:00 horas del dia 10 de mayo de 2023.

El Organo de contrataciéon indicara la fecha de visita a cada uno de los
solicitantes, que en todo caso sera Unica y simultanea para todos los licitadores
y se efectuara el dia 12 de mayo a las 09:00 horas.

A la visita Gnicamente podran asistir dos representantes o técnicos de cada
licitador solicitante.

Una vez finalizada la visita, el 6rgano de contratacién certificard a cada licitador su
presencia en la misma siempre que se hayan cumplido todas y cada una de las
condiciones anteriores. Este documento se presentara obligatoriamente junto con el
DEUC.

Los visitantes tendran que ser identificados en la solicitud.

12.9. En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 del
anexo I.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

13.1. Las proposiciones se presentaran a través del PLEMM dentro de los plazos indicados para
la presentacion de ofertas (apartado 8 del anexo I del presente pliego).

13.2. El contenido de los sobres que pueden integrar cada proposicién a presentar en las
licitaciones de Mutua Montafiesa es el siguiente, que se concretara en el Anexo I
apartado 9 del PCAP de la presente licitacion:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Se incluira el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). La informacion e
instrucciones para su cumplimentacion figuran en el anexo II del presente pliego,
por lo que se recomienda que antes de proceder a su cumplimentaciéon sean leidas
atentamente por los licitadores.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 del anexo I, se identificara en su
caso la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefalando su
importe y el nombre o el perfil empresarial (definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica) de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

- Solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y su solvencia técnica o profesional
en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado 5 y 6 del anexo I.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El Organo de Contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos facilitados por el
empresario invitado.

- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente al Organo de Contratacion
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en esta Clausula,
ademas de un documento privado de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
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circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal de empresarios en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la union.
Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y de la solvencia técnica o profesional
de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, conforme a las reglas establecidas por la legislacion de contratos del Sector
Publico.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios, ésta acreditara su
constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del
contrato. La duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracion en la que hagan constar
esta condicion.

También deberan presentar declaraciéon explicita, respecto de los socios que las integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

SOBRE B: PROPUESTA TECNICA.

Se incluird la documentacion técnica que se exija en el apartado 10 del anexo I, en
orden a la aplicacién de los criterios de adjudicacion del contrato especificados en el apartado 9
del citado anexo, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precio.

Se incluira, en su caso, preceptivamente, los siguientes documentos:

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y
criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se
identificados (de conformidad al apartado 1 de esta Clausula) como “B-1'" y “B-22".

B1. En este sobre se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorable de forma automatica por aplicacion de formulas, indicados en el apartado 9
del anexo I como de “"naturaleza subjetiva”.

B2. En este sobre se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacién de férmulas, indicados en el apartado
9 del anexo I como de "naturaleza objetiva”.

SOBRE C: OFERTA ECONOMICA.

Se incluira la proposicion econémica, dentro del apartado que corresponde en la plataforma de
licitacién electronica de Mutua Montafiesa (PLEMM). Siendo obligatorio adjuntar debidamente
cumplimentado y firmado, el anexo VII (proposicion econdmica), al pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
gue Mutua Montafiesa estime fundamental para considerar la oferta.

No debera existir discrepancia entre la oferta presentada conforme al modelo citado en el
primer parrafo y la cifra que se exija cumplimentar dentro de la plataforma de licitacion
electronica de Mutua Montafiesa (PLEMM). https://licitaciones.mutuamontanesa.es/portal.

1 Incluir Oferta Técnica Subjetiva cuya cuantificacion dependa de juicio de valor.

2 Incluir Oferta Técnica Objetiva cuya cuantificacion dependa de la aplicacién de formulas matematicas.
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Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desestimada por el Organo de Contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Calificaciéon de la documentacién presentada, valoracion de los criterios
de seleccién y apertura de proposiciones.

14.1. Las proposiciones seran valoradas por una Mesa de contratacion cuya composicion sera la
establecida en el apartado 2 del anexo I.

La Mesa de contratacion, como érgano colegiado, levantara acta de todas sus actuaciones.

Finalizado el plazo de presentacidon de las proposiciones y una vez recibidas las enviadas en su caso por
correo o transcurrido el plazo establecido sin que se hubieran recibido, la Mesa de contratacion procedera
a la apertura del Sobre A (DEUC) ( o AB en su caso) Y a calificar la documentacion presentada por los
licitadores. Si observase defectos u omisiones subsanables en el Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC), lo comunicard a los interesados -mediante cualquier medio que permita tener
constancia de su recepcion por los destinatarios de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion-, concediéndose un plazo de tres (3) dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

14.2. A los efectos del apartado precedente, exclusivamente se consideraran defectos y
omisiones subsanables en el Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) los
consistentes en la acreditacion de requisitos que, existiendo en el momento de aportar la
documentacion, no se hayan llegado a acreditar debidamente.

Los defectos y omisiones de diferente naturaleza (es decir, aquellos consistentes en la falta de

cumplimiento de los requisitos exigidos en el momento en el que fuera presentada la proposicién)

tendran el caracter de insubsanables y, por lo tanto, las proposiciones que adolezcan de los mismos seran
automaticamente rechazadas por la Mesa de contratacidn.

Asimismo, se considerara que un defecto subsanable deviene insubsanable cuando el licitador afectado

por el mismo no proceda a subsanar aquél dentro del plazo conferido al efecto.

14.3. Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas en los apartados precedentes, la Mesa de contratacion procedera a identificar a
los empresarios que cumplen los criterios de seleccién que se establecen en los apartados
5 vy, en su caso, 6 del anexo I, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Las ofertas correspondientes a las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de

adjudicacién del contrato y el Sobre B en caso de que conforme al procedimiento adjudicaciéon indicado

en el apartado 8 del Anexo I del PCAP se requiera no podra ser abierto.

14.4. Posteriormente se procedera al examen de la documentacidon contenida en el sobre,
procediendo en consecuencia la Mesa de contratacion a valorar la misma en un plazo
maximo de quince (15) dias habiles desde la fecha en que se haya producido la apertura
del sobre. En esta tarea, la Mesa de contratacion podra recabar los informes que estime
oportunos.

Una vez recibido el informe de valoracidén de la documentacién ponderable en funcién de un juicio de valor

(cuando segun los criterios del apartado 9 del Anexo I del PCAP se incluyan) y admitida su valoracion, la

Mesa de contratacién procederd a la apertura del sobre B-2 relativo a los criterios cuantificables

automaticamente y a la evaluacién de su contenido de conformidad a los criterios establecidos en el

apartado 9 del Anexo I de este Pliego.
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14.5. En acto publico, dentro del plazo de un (1) mes desde el fin del plazo de presentacion de
ofertas, la Mesa de contratacién pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de
la calificacion de la documentacion y de la valoracion previa de los criterios de
adjudicacién.

En ese mismo acto, se procedera a la apertura del sobre C: Proposicion econdmica, de los empresarios
admitidos, dando lectura a las ofertas.

14.6. Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacidon seran
automaticamente rechazadas.

14.7. El caracter anormalmente bajo de una oferta econdémica para la ejecucion de la obra,
debera valorarse de conformidad con los siguientes criterios:

=  Concurriendo un solo licitador, la oferta que sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 30 unidades porcentuales. En cualquier caso, se considerara que
contiene valores anormalmente bajos la baja superior a 30 unidades porcentuales.

= Concurriendo dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de 30 unidades
porcentuales a la otra oferta.

= Concurriendo tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

En cualquier caso y atendiendo a la naturaleza de la obra y su complejidad, se considerara que contiene
valores anormalmente bajos la baja superior a 30 unidades porcentuales del presupuesto base de
licitacion.

Cuando la Mesa de Contratacion identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal por ser inferior o igual a dicho cociente, deberd darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de
las prestaciones propuestas o el respeto de las disposiciones relativas a la protecciéon del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

14.8. Si alguna oferta fuera excluida de la licitacién por no haber justificado la valoracién de la
oferta y las condiciones de la misma conforme con lo establecido en el apartado anterior,
la formula de aplicacion para la valoracion de la proposicion econdmica se aplicara sobre
las ofertas validamente admitidas.

Clausula 15. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

15.1. La propuesta de adjudicacién de la Mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirir3, re,:specto Mutua Montafiesa, mientras no
se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion.

15.2. De conformidad a lo previsto en gl articulo 157 de la LCSP, el contenido de la propuesta
de adjudicacién no vinculara al Organo de Contratacion, el cual podra apartarse de la
propuesta de adjudicacion motivando debidamente su decision.

15.3. Si, antes de la adjudicacion, el Organo de Contratacién de Mutua Montafiesa renunciase a
la celebracion del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los
licitadores de la resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por
los gastos de licitacidn, la cual en ningun caso sera superior a 500 euros.
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15.4. La falta de otorgamiento de licencia municipal de obras facultard a Mutua Montafiesa
para desistir del procedimiento sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnizacién o
compensacion alguna por dafio emergente o lucro cesante.

CAPITULO III. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

16.1. El Organo de Contratacién adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la oferta con mejor relacién calidad precio, mediante la aplicaciéon de los
criterios establecidos en el apartado 9 del anexo I, o declarard desierta la licitacion
cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios de
adjudicacién. Ademas, segun lo indicado en el Clausula 15.4 del presente Pliego, podra
renunciar a la adjudicacion del contrato ante la falta de otorgamiento de la licencia de
obras.

16.2. Si, de conformidad con lo previsto en la Clausula 14.8 del presente pliego y tras el
analisis de la justificacion efectuada por el licitador afectado, el Organo de Contratacion
considerara que su oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la siguiente
proposicidn mas ventajosa -de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas-, que
se estime pueda ser cumplida a satisfacciéon de Mutua Montafiesa y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.

16.3. Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la Clausula 37 del
presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia
técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas
ventajosas después de aplicar los criterios establecidos para la adjudicacion del contrato.
A efectos de la aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditaran
tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacidn del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

16.4. El contrato se adjudicard en el plazo maximo de dos (2) meses a contar desde la
apertura de las proposiciones. Este plazo podra ampliarse por el Organo de Contratacion
en quince (15) dias naturales cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados
en las ofertas.

16.5. Con caracter previo a la adjudicacién del contrato, el Organo de Contratacién de Mutua
Montafiesa se dirigird al empresario que haya presentado la proposicion con mejor
relacion calidad precio para requerirle que presente la documentacion necesaria, segun el
apartado siguiente, para adjudicarle el contrato.

16.6. El empresario titular de la proposicion mas ventajosa, con mejor relacién calidad precio,
a juicio del Organo de Contratacidn debera acreditar ante éste (I) hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y (II) haber
constituido en su caso la garantia definitiva; a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente a aquél en el que se le haya requerido.
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Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

16.6.1. Capacidad de obrar (documentacion acreditativa de la personalidad
juridica del licitador y de su representacion)

a)

b)

)

d)

Si la empresa fuera persona juridica deberd justificar que el objeto social de
la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen
el objeto del contrato. La acreditacién se realizard mediante la presentacion
de los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro
registro oficial que corresponda.

La acreditacion de disponer de los datos relativos a la personalidad juridica y
a la capacidad de obrar podrda realizarse mediante la escritura de
constitucion o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Cdédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original
0 copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacidon vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

Si se trata de empresario individual, una copia del DNI o documento que, en
su caso, lo sustituya reglamentariamente.

Dicha copia habrd de tener bien el caracter de auténtica conforme a la
legislacién vigente en el Reino de Espafia, bien habra de ser una fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello.

Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Unidon Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditara mediante su inscripcién en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacién del Estado respectivo, o la presentacién de las certificaciones que
se indican en el anexo I.1 del Reglamento General de desarrollo de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas para los contratos de servicios (o
el precepto correspondiente en la norma que lo sustituya).

Tendran capacidad para contratar con Mutua Montanesa las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar
la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, habran de acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente
u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que
se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que: (I) figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo; o que, en su
defecto, (II) actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
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actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Asimismo, estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en
el Reino de Espana, con designacion de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

f) Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido
en el apartado 7 del anexo I, salvo que se aporte certificacion de
clasificacién en el que conste dicha habilitacién.

g) Las empresas extranjeras presentaran la documentacién que les resulta
exigible traducida de forma oficial al castellano.

16.6.2. Bastanteo de poderes.

a) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacién, todo ello en original o copia compulsada.

b) Igualmente deberan presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a
cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacién. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de
facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

16.6.3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones de
contratar, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente pliego, de que el
empresario -si se tratare de persona fisica-, o la empresa, sus administradores y representantes -si se
tratare de persona juridica-, asi como el firmante de la proposicidn, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar senaladas en el articulo 71 del LCSP.

La declaracién responsable exigida en el apartado A.3.1 comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

16.6.4. Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo III al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 37 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de cincuenta (50) o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42.1 del RDL 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social , o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

En esta declaracion responsable identificada en el apartado A.4.1 se hara constar, ademas, que asume
igualmente la obligacién de acreditar ante el Organo de Contratacion cuando le fuese requerido durante
la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el cumplimiento
de la obligacién anteriormente referida.

16.6.5. Jurisdiccion de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

16.6.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE).

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder,
de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, en su caso, de la certificacion
acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la
declaracidn relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

El empresario debera presentar en la licitacién una declaracion responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, segun el modelo que
figura como anexo IV al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales se
hara mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

16.6.7. Solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado 5 y 6 del anexo I.

16.6.8. Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

b) Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo la resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

c) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del Reglamento General de
desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (o
precepto correspondiente en la norma que lo sustituya).

16.6.9. Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacidn positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de desarrollo de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (o

precepto correspondiente en la norma que lo sustituya).

15



A Mutua _
Montanesa EXPEDIENTE 2023-001-001

b) En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto
en la Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la
Direccién General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en materia
de Seguridad Social contenidas en la Disposicidon adicional decimoquinta y
en la Disposicidon transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacién y supervisién de los seguros privados, aquéllos
deberdn aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Previsién
Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La
presentacién de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

16.6.10.En el antes indicado plazo de siete (7) dias habiles se presentara la
documentacion acreditativa de la constitucién, en su caso, de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago
de los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion
acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que el adjudicatario
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato.

16.7. Una vez presentada la documentacion indicada en el apartado anterior y constituida en
su caso la garantia definitiva, el Organo de Contratacion adjudicara el contrato de
manera motivada dentro del plazo maximo de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
finalizaciéon del plazo otorgado al empresario seleccionado para presentar dicha
documentacion.

Cuando no proceda la adjudicacién del contrato al licitador cuya propuesta hubiese sido considerada a
priori como la econémicamente mas ventajosa por no haber cumplimentado adecuadamente el
requerimiento referido en el apartado 6 de esta misma clausula particular, se entendera que aquél ha
retirado su oferta, procediéndose por el Organo de Contratacion de Mutua Montafiesa en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

16.8. La adjudicacion del contrato se notificara a los licitadores y, simultaneamente, se
publicard en el perfil de contratante de Mutua Montafiesa. Adicionalmente y de
conformidad a lo establecido en los articulos 151 de la LCSP, se anunciara la
adjudicacion del contrato en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita tanto al licitador
excluido como al licitador cuya proposicién no hubiese sido seleccionada como la econdmicamente mas
ventajosa interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion por adolecer la
misma de algun vicio de nulidad o anulabilidad. Y, en particular, expresara los siguientes extremos:

16.8.1. Respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su
oferta.

16.8.2. El nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de su proposicién
determinantes de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
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16.8.3. El plazo en el que se procedera a la formalizacion del contrato.

La notificacién de la adjudicacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones.

16.9. Adjudicado el contrato, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. Si éstos no retirasen su documentacion en los tres (3)
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, Mutua Montanesa no
estara obligada a seguir custodiandola y podra proceder a su destruccion.

16.10. El Organo de Contratacién de Mutua Montafiesa se encuentra facultado para desistir del
procedimiento de adjudicacién en los términos del articulo 152 de la LCSP.

Clausula 17. Garantia definitiva.

17.1. El empresario seleccionado estaré,obligado a constituir, en los términos del apartado 13
del anexo I, a disposicién del Organo de Contratacion una garantia definitiva que
asegure la correcta ejecucion de la prestacion objeto del contrato.

17.2. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse y acreditarse por el adjudicatario
provisional en el plazo de los diez (10) dias habiles, contados desde el dia siguiente a
aquél en el que se le haya requerido para ello.

17.3. La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos
107 a 111 de la LCSP y 55, 56 y 57 del Reglamento General de desarrollo de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (o en los preceptos correspondientes de la
norma que lo sustituya), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

17.4. Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato en los términos de la
Clausula 30, el precio del mismo experimente variacion, se reajustara la garantia en el
plazo de (15) quince dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario contratista el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que, en su caso, se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

17.5. En su caso, cuando asi lo aconseje el objeto del contrato, el adjudicatario habra de
constituir una garantia complementaria adicional a la garantia definitiva. Para la
exigibilidad, cuantia y forma de constitucion de esta garantia complementaria se estara
a lo establecido en el apartado 14 del anexo I.

Dicha garantia complementaria operara a todos los efectos como la garantia definitiva regulada en los
apartados precedentes.

Clausula 18. Seguros.

18.1. El contratista, estara obligado a suscribir, con compafias aseguradoras que hayan sido
previamente aceptadas por el Organo de Contratacion por tener reconocida solvencia en
el mercado espanol, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 16 del anexo
I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el
mismo.

18.2. El adjudicatario deberd estar en disposicién de acreditar ante el érgano de Contratacion
la suscripcion de las podlizas cuya suscripcion es preceptiva antes de que se proceda a la
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formalizacion del contrato.

El contratista debera contratar los seguros necesarios para cubrir los riesgos derivados de la ejecucion
del contrato y expresamente los que se indican seguidamente:

v Riesgos de incendios, riesgos catastroficos y responsabilidad civil, por dafios
ocasionados tanto a terceros como a Mutua Montafiesa por hechos derivados de la
realizacion de las obras contratadas, por un valor minimo de 1.200.000 € y un limite
por victima minimo de 600.000 euros (Seiscientos mil euros).

v Seguro de todo riesgo construccion con ampliacion a bienes preexistentes o
adyacentes, que garantice los riesgos de dafios a la obra durante su ejecucion, asi
como a las partes del inmueble que no se vean directamente afectadas por la obra
objeto de licitacion.

Se establecera por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de ejecucion material.

Esta podliza incluird, ademas, un periodo de mantenimiento minimo de
12 meses computable desde la firma del acta de recepcidn, y la cobertura adicional de dafios a bienes
preexistentes para el supuesto de que la obra tenga la consideracion de obra de reforma.

Los licitadores deberan aportar el compromiso de suscribir una pédliza de seguro de dafios a la edificacion
por un periodo de diez (10) afios. Este compromiso se hara efectivo en el momento de la recepcidn de la
obra. La recepcidon de las correspondientes obras no podra tener lugar sin que este seguro haya sido
debidamente suscrito por el contratista.

La/s pdliza/s aportada/s, para la cobertura de los citados danos, no contemplara/n franquicia alguna que
pueda repercutir sobre Mutua Montafiesa.

Mutua Montanesa debera figurar como asegurado adicional en todas estas pdlizas en su caracter de
promotor de las obras y firmante del contrato de ejecucion.

Cada una de las pélizas antes indicadas debera estar vigente durante todo el tiempo de ejecucién del
contrato y el contratista estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas
polizas, aportando justificacion documental de estar al corriente del pago de las primas correspondientes.
Su falta de pago facultara a Mutua Montafiesa para proceder a la retencion del abono de las
certificaciones y/o de la liquidacion y, en su caso, instar la resolucion del contrato

Clausula 19. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard con la formalizacién, en los términos establecidos en los apartados
siguientes:

19.1. El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas particulares,
revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

19.2. Las partes formalizaran el contrato en documento privado antes de que transcurran
diez
(10) dias desde que se remita la notificacidon de la adjudicacion de aquél a los licitadores.

A estos efectos, el Organo de Contratacion de Mutua Montafiesa requerira al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso especial en materia de contratacidon que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacidn del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucidn del
recurso hubiera levantado la suspension.

19.3. Al formalizar el contrato, el licitador adjudicatario declarard conocer el cédigo ético de
Mutua Montafesa y se obligara, como condicion esencial del contrato, a observar sus
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normas.

El contrato podrad formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
deberd entregar a Mutua Montafiesa una copia legitimada y una simple del citado
documento publico en el plazo maximo de un (1) mes desde la fecha de su otorgamiento.

Seran requisitos previos a la formalizacion del contrato haber atendido a los
requerimientos que haya realizado Mutua Montafiesa para subsanacidon de errores,
justificacion de documentacién presentada o cualquier otro tipo de aclaracién relativa a la
misma.

No podra iniciarse la ejecucidon del contrato sin su previa formalizacion.

Mutua Montanesa publicard en la plataforma de contratacién del sector publico un
anuncio de la formalizacion del contrato que indique los mismos datos del anuncio de la
adjudicacioén.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro
del plazo senalado, se dejard sin efecto la resolucion de adjudicacién y se dictard una
nueva adjudicando al licitador o licitadores siguientes aquél, por orden de sus ofertas,
contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

Si las causas impeditivas de la formalizacién fueren imputables al Organo de Contratacion, el contratista
tendra derecho a optar entre la resolucion del contrato o la correspondiente indemnizacion de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20. Principio de riesgo y ventura

20.1.

20.2.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio en
su caso, de lo previsto en la Clausula 35 de este pliego respecto a la Revisidon de precios.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, éste tendra derecho a una indemnizacion por los danos y perjuicios que se le
hubieren producido.

20.2.1 Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

20.2.2 El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor sera el siguiente:

- El contratista comunicara el suceso y su alcance al Organo de Contratacion.

- La persona designada por el Organo de Contratacién comprobard seguidamente la
realidad de los hechos y, previa toma de los datos necesarios y de las informaciones
pertinentes, procedera a la valoracién de los danos causados, efectuando propuesta
sobre la existencia de la causa alegada, de su relacidn con los perjuicios ocasionados
y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnizacién.
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- La resolucion de la cuestion corresponderd en Ultima instancia al Organo de
Contratacion, previa audiencia del contratista.

Clausula 21. Programa de trabajo.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

En cuanto a la obligacién de presentacion del programa de trabajo, se estara a lo
establecido en el apartado 15 del anexo I.

El contratista, si procede, en el plazo maximo de siete (7) dias naturales contados desde
la formalizacion del contrato, habra de someter el programa de trabajo a la aprobacion
del Organo de Contratacion, en el que consten las tareas que considere necesario realizar
para ejecutar la prestacion objeto de contratacién proponiendo, en su caso, los plazos
parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizardan como unidades de
tiempo el dia y la semana, salvo indicacién en contrario del pliego de prescripciones
técnicas.

Dicho programa respetara todas las condiciones fijadas en el contrato, y su contenido
responderd a todos los aspectos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en la
propuesta técnica presentada por el adjudicatario.

El Organo de Contratacion resolvera sobre el programa, pudiendo imponer la introduccién
de modificaciones, ampliaciones y el grado de definicidn que estime necesario para el
cumplimiento del contrato.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario contactos
con entidades u Organismos Publicos, necesitara la previa autorizacion del Organo de
Contratacion.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Comprobacion del Replanteo.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y, en todo caso,
dentro del plazo de treinta (30) dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
responsable del contrato procedera a la comprobacidn del replanteo hecho previamente a
la licitacidn, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director
de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El
acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del Reglamento
General de desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (o precepto
correspondiente de la norma que lo sustituya).

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion de obra, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en el propio acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de

20



22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

A Mutua _
Montanesa EXPEDIENTE 2023-001-001

las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata
a la Mutua Montafiesa, que resolvera lo que proceda.

El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del Reglamento
General de desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (o precepto
correspondiente de la norma que lo sustituya) y, en todo caso, con la Cladusula 30 de este
pliego.

En tanto el Organo de Contratacién de Mutua Montafiesa resuelve la situacién, quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis (6) meses a que hace referencia el
apartado 1 de la Clausula 45 de este pliego.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el Organo de Contratacién dictard la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del Organo de
Contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo replanteo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de seguridad y salud.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Mutua Montafiesa antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre o
norma que lo sustituya.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales o norma que lo sustituya.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontrataciéon en el Sector de la Construccién (RD 1109/2007), modificado por Real
Decreto 327/2009, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.
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23.6. Proteccidn y vigilancia de la obra.

- El contratista queda obligado a vigilar y proteger la obra contra todo deterioro,
intrusiones y dafios durante el periodo de construccion y hasta la recepcién total
y conforme de la obra, disponiendo de todos los medios necesarios que garanticen la
adecuada proteccién de la obra, incluso si, por cualquier circunstancia, se requiriesen
medidas especiales de proteccién y vigilancia, sin que la adopcién de estas medidas
pueda ser motivo de incremento en el precio pactado.

- El contratista deberd almacenar y proteger contra incendios todos los materiales
inflamables, subrayandose la importancia del cumplimiento de los reglamentos
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

23.7. Obligaciones sobre sefializacidn de obras.

El contratista estad obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las dérdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de instalaciones de
sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

El contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecucién del
contrato una "Oficina de Obras" en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad de la
Direccion Facultativa y el representante de Mutua Montafiesa. En la oficina se debera tener a disposicion
de los técnicos citados copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto base del contrato,
libro de 6rdenes y demas documentacion

23.8. Limpieza de la obra.

- Durante la ejecucién de la obra, se mantendra en la misma el maximo de limpieza
posible, y, en todo caso, aquélla que segin Mutua Montafiesa se considere
indispensable para el mantenimiento de las condiciones éptimas de seguridad y
salud.

- Para poder ser recibidas, las obras han de entregarse limpias en todos y cada uno
de sus elementos y en estado de poder ser ocupadas y puestas en funcionamiento
sin necesidad de ulterior limpieza. La Direcciéon Facultativa y/o el Técnico
representante de Mutua Montafesa deberan dar su aprobacion a la ejecucién y
calidad de los acabados y limpieza final de la obra.

23.9. Maquinaria y personal.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la buena ejecucién de aquéllas.

La magquinaria, equipos especiales y herramientas estardn en perfecto estado de utilizacién, pudiendo
rechazar la Direccién Facultativa y/o el representante de Mutua Montafiesa cualquiera de las mismas
que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamientoy seguridad para el uso a que se las destina

Clausula 24. Estudio de gestion de residuos de construccion.

24.1. El contratista, en el plazo maximo de diez (10) dias naturales, contados desde la
formalizacion del contrato, habrd de someter a la aprobacién del Organo de Contratacién de
Mutua Montafesa, el estudio de gestién de residuos de construccién, en el que deberan
incluirse los siguientes datos:

- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
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residuos de construccion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea
de residuos, o norma que lo sustituya.

- Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacidon, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generen en la obra.

- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligacidon de separacion en
fracciones.

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion,
Yy en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de la construccién dentro
de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptaciéon a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de
la direccién facultativa de la obra.

- Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion.

- Inventario de los residuos peligrosos que se generaran, asi como la prevision para su
retirada selectiva y, asegurando su envio a gestores autorizados de residuos

peligrosos.

24.2. El Organo de Contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al estudio presentado la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

24.3. Durante la ejecucion de la obra, el contratista quedara obligado a disponer de la

documentacién que acredite que los residuos de la construccion realmente producidos en
las obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de
valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Clausula 25. Interpretacion del proyecto.

25.1. Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el
ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

25.2. El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo maximo de un (1) mes a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccion de las obras.

26.1. El Organo de Contratacion, a través de la direccidn de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada.

26.2. El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso
- para su previo reconocimiento- a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras.

26.3. La direccidon de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

26.4. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
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comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Organo de Contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por triplicado ejemplar con
los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista.

El director de la obra podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion.

En el supuesto de que no se confirme la existencia de algun defecto, la direccion certificard la
indemnizacién que corresponde al contratista para la ejecucion y reparacidn de las catas, valoradas de
conformidad con la proposicion econdmica realizada.

26.7.

26.8.

26.9.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen.

Durante la ejecucidn del contrato, el contratista asumird sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccién de la obra. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista
tendrd la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

Son funciones del responsable del contrato o del representante del Organo de
Contratacion:

a. Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases.

c. Dar las ordenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d. Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e. Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono que
se hayan acordado.

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
prestacién del servicio y su supervision, a las que estard obligada a asistir la
representacion de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos,
letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervencidn en la ejecucion
del contrato.

Clausula 27. Plazo de ejecucion.
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El plazo total y los parciales de ejecuciones de las obras al que se refiere este pliego
seran los que figuran en el apartado 17 del anexo I o el que se determine en la
adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo, en su caso.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, en el supuesto de que Mutua Montafiesa autorice el inicio de
la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como, en su caso, de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
Organo de Contrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista solicitase otro menor. Todo ello de conformidad con el articulo 100
del Reglamento General de desarrollo de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (o precepto analogo de la norma que lo sustituya).

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

28.1.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, el Organo de Contratacion de Mutua Montafiesa podra
optar, indistintamente, (I) por la resolucién del contrato é (II) por la imposicién
penalidades en la proporcion de 2,30769 euros por cada 1.000 euros del precio total del
respectivo contrato y durante cada dia de demora (o fraccion).

A los efectos del contrato, se entenderd que existe un incumplimiento de un plazo
parcial (o que se ha incurrido en mora respecto al cumplimiento de un plazo
parcial) cuando el contratista haya incumplido una de los plazos de ejecucion
estipulados para una de las operaciones objeto de la obra. En el mismo sentido, habra de
interpretarse dia de demora como el tiempo -expresado en dias naturales- durante el
cual no se haya cumplido con el calendario de ejecucion parcial estipulado en el contrato.

Asimismo, se entendera que existe un incumplimiento del plazo total (o que se ha incurrido en mora
respecto al cumplimiento del plazo total) cuando el contratista haya acumulado cuatro (4)
incumplimientos de plazo parcial dentro del mismo mes natural. A estos efectos, habra de interpretarse
dia de demora como el sumatorio del tiempo -expresado en dias naturales- durante el cual el contratista
no cumpliera con cada uno de los plazos parciales cuya acumulacién ha determinado la aplicacion de la
penalidad.

28.2.

Cada vez que las penalidades por demora previstas la Clausula 28.1 alcancen un multiplo
del 5 por 100 del precio del contrato, el Organo de Contratacion estara facultado para (i)
proceder a la resolucién del mismo 0 (ii) acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicién de una nueva penalidad consistente en 4,61538 euros por cada 1.000 euros
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del precio total del lote del contrato y durante todos los dias de demora.

La expresion dias de demora habra de ser interpretada como el sumatorio del tiempo - expresado en
dias naturales- durante el cual el contratista no cumpliera con cada uno de los plazos cuya acumulacion
ha determinado la aplicacién de la penalidad.

28.3. Mutua Montainesa, tanto en caso de (I) incumplimiento del compromiso de dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato de los medios personales y materiales suficientes
como en caso de (II) incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato o (III) las obligaciones relativas a la subcontratacion, podra optar por (a) la
resolucién del contrato o (b) exigir el cumplimiento imponiendo al contratista, ademas de
la obligacion de realizar la obligacién en las condiciones y término pactados, una
penalizacion equivalente al 20% del importe econdmico en el que se valore la obligacién
de que se trata si esta fuera cuantificable o, en el supuesto de que esta no fuere
cuantificable, en una penalizacién equivalente a un 50% del importe del subcontrato en
caso de que afecte a la subcontratacion o en un importe equivalente al 10% del importe
del contrato en el resto de los supuestos.

28.4. La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a la que Mutua
Montafiesa pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
incumplimiento del contratista.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

29.1. El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecucion
del contrato.

29.2. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por Mutua Montafesa, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes.

29.3. Igualmente, el contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las
prestaciones y servicios realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para
Mutua Montafiesa o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

29.4. Mutua Montanesa sera responsable de los danos que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto promovido y redactado a su encargo.

Clausula 30. Modificacion del contrato de Obras.

Las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo
206 de la LCSP seran obligatorias para el contratista.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por Mutua Montafiesa previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas directamente u optar por la
resolucion del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente

ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las mismas, deberd comunicarse a Mutua Montafiesa,
con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
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sus funciones de comprobacion material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las
obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243 de la
LCSP, en relacidn con el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto y se cumplan
los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el procedimiento previsto en el apartado 4 del
articulo 242 de la LCSP.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara a lo sefalado en el
articulo 205 de la LCSP.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista, siempre y cuando esta
cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de articulo 205 de la LCSP, son los
siguientes:

= Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos establecidos en el
articulo 205.2 a) de la LCSP.

= Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitaciéon del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones establecidos en el articulo
205.2 b) de la LCSP

= Cuando las modificaciones no sean sustanciales conforme el articulo 205.2 c) de la LCSP

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia de si este esta o no
sujeto a regulacién armonizada y de la causa que justifique la modificacion, debera publicarse en todo
caso un anuncio de modificacion en el perfil de contratante del érgano de contratacién en el plazo de 5
dias desde la aprobacion de la misma.

Las modificaciones del proyecto que se puedan producir durante la ejecucion de la obra deberan
autorizarse por el Organo de Contratacién y se documentaran por escrito. Sin el cumplimiento de estos
requisitos, el Contratista no tendra derecho a su abono.

Estas modificaciones tendran efecto exclusivamente cuando se produzcan por voluntad de la Propiedad,
ya que por el caracter de precio cerrado del contrato, todas aquellas modificaciones del proyecto que
sean obligatorias o necesarias para la terminacion de la obra -segun la normativa vigente o las normas de
la buena construcciéon-, estan incluidas dentro del precio de la oferta.

30.1. En ningln caso se abonaran al contratista las modificaciones que sean necesarias para
corregir deficiencias u omisiones del proyecto, cuyo contenido da por bueno por el
hecho de concurrir a la licitacién y no haber instado durante la fase de licitacion la
rectificacion de aquéllas.

Clausula 31. Suspension de las obras.

31.1. El Organo de Contratacion de Mutua Montafiesa podré acordar la suspension de la
ejecucion del contrato.

31.2. El contratista podra proceder a promover la suspension del cumplimiento del contrato
en el supuesto de que se hubiera producido una demora en el pago que fuese superior a
cuatro

(4) meses. Para ello debera comunicar a Mutua Montaflesa, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a

efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension.

31.3. En cualquier de los dos supuestos contemplados en la presente Clausula, las partes
procederan a levantar un acta en la que se consignaran (i) las circunstancias que han
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motivado la suspension del contrato y (ii) la situacién de hecho en la ejecucidon de
aquél.

Clausula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero de conformidad con lo establecido en la LCSP.

Clausula 33. Subcontratacion.

33.1.

33.2.

El contratista, cuando asi resulte de lo dispuesto en el apartado 19 del anexo I, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del contrato siempre que, para garantizar
los principios de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminacion en la
adjudicacién del contrato objeto de este pliego, se cumplan los siguientes requisitos:

De conformidad con lo previsto en la Clausula 13.2.B de este pliego, los licitadores
deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién. A tal fin deberdn cumplimentar el Anexo
IX“Declaracion responsable en materia de contratacion”.

En todo caso, el contratista debera comunicar anticipadamente y por escrito a
Mutua Montafiesa la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar efectivamente y la identidad del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse
a partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte (20) dias desde que se hubiese cursado la notificacion
y aportado las justificaciones a las que se ha hecho referencia en el requisito
precedente, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Mutua Montafiesa no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicién a los mismos.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del porcentaje que se fije en el apartado 19 del anexo I de este pliego. Para
el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio.

Esta obligacion tendra la consideracion de condicion especial de ejecucion del
contrato a los efectos de la Clausula 28.3 (II) de este pliego.

En cualquier caso, el contratista adquirira el compromiso de respetar escrupulosamente
la Ley de Subcontratacién y de pagar a las subcontratas dentro de los plazos maximos
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ademas, el subcontratista se
someterd a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de
datos. El cumplimiento de tales obligaciones es condicion esencial del presente contrato.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Clausula 34. Pago del precio del contrato.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
ejecutadas con sujecion al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por /a Direccion Facultativa, a través del responsable del contrato,
en su caso, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado
20 del anexo I.

La demora en el pago por plazo superior a treinta (30) dias desde a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra devengara a favor del contratista los intereses
de demora y la indemnizacidon por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen por Mutua Montafiesa al contratista tendran el caracter de pagos parciales con
el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
hasta el

50 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacidon del érgano
de contratacion que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen
los siguientes requisitos:

a. Que exista peticion expresa del contratista, acompafando documentacién
justificativa de la propiedad o posesién de los materiales.

b. Que hayan sido recibidos como Uutiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.

c. Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d. Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucidn.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion
valorada mensual o en otra independiente.

A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicaciéon al valor del coste inicial fijado en el correspondiente
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos
generales. Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste
inicial se fijara por la direccién de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del
precio de dicha unidad de obra. Solamente procedera el abono cuando exista crédito
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econdmico vigente.

En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la
relacion valorada, se procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la
anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

La direccién de la obra acompanara a la relacion valorada un plan de devolucién de las
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que
queden incluidos tales materiales. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el
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organo de contratacién, a propuesta de la direccion de la obra, podra acordar que estos
reintegros se cancelen anticipadamente en relacion con los plazos previstos en el plan
de devolucion.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tenga frente a Mutua Montafesa de
conformidad con lo previsto en el apartado 3 del articulo 1.202 y concordantes del
Codigo Civil.

Mutua Montafesa uUnicamente procederda al abono de las certificaciones parciales
expedidas por el contratista cuando este ultimo acredite fehacientemente a Mutua
Montafiesa el abono de las facturas de sus proveedores correspondientes al periodo
inmediatamente anterior al de la certificacion parcial cuyo abono se pretenda.

Clausula 35. Revision de precios.

35.1.

35.2.

De conformidad a lo previsto en el apartado 21 del anexo I, el precio del contrato podra
ser objeto de revisidn, sin perjuicio de que Mutua Montafesa, de conformidad con la
Clausula 30 de este pliego, apruebe una modificacién del contrato en los términos y
condiciones que en dicha Clausula se contemplan.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado precedente, en el supuesto de que
aconteciera una alteracién (I) imprevista e imprevisible y (II) sobrevenida de las
circunstancias del contrato, que suponga una (III) desproporcién ostensible en el
equilibrio de sus prestaciones, tal como fue estructurado el contrato con su adjudicacion
y firma, las partes podran pactar la revisién del precio del contrato —al alza o a la baja-
que restaure el equilibrio de las prestaciones.

Clausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos: (i) de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, (ii) asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan para la ejecucion y puesta en marcha de las obras
reflejadas en el proyecto, en especial la tasa o tasas por prestacién de servicios
urbanisticos o por otros conceptos y cualesquiera otros gastos (especialmente la tasa
por ocupacién de dominio o via publica), ademas de cuantos visados sean preceptivos
para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Unicamente se excepcional
de los gastos a asumir por el contratista los gastos derivados de la Licencia municipal
de Obras cuya tramitacion es de cuenta y cargo de Mutua Montafiesa, al igual que la
tasa y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

Asimismo, el contratista vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, ndminas del personal
a su cargo, tasas y toda clase de tributos, el impuesto que por la realizacién de la
actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser
éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de Mutua Montafiesa.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucidon de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
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indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

36.6. El contratista queda obligado a entregar al término del contrato y con caracter previo al
abono del Ultimo importe, la documentacién completa de la obra ejecutada y, en
particular, de las instalaciones debidamente legalizadas, incluyendo planos “as built” de
las obras ejecutadas

36.7. En virtud de lo establecido en la normativa penal vigente, que sanciona las conductas
gue promueven la corrupcidn entre particulares o entre estos y personal del sector
publico, el licitador quedara sometido a la politica interna de lucha contra la corrupcién
y el soborno de Mutua Montafesa, la cual estd incluida dentro del Cdédigo Etico, de
conducta y de politica de Compliance Penal de Mutua Montarfiesa

Dicha normativa prohibe, a titulo enunciativo y no limitativo, actuar en contra de la misma a los
directivos, empleados, agentes, colaboradores, subcontratados o cualesquiera otros terceros que
mantengan cualquier tipo de relacion con Mutua Montafiesa.

El licitador garantizara que:

I. Ni él ni sus directivos, socios, empleados, agentes, colaboradores, subcontratados o
cualquier persona que intervenga en su nombre, han actuado en contra de esta
normativa ni actuaran en su contra mediante actos de corrupcién o soborno.

II. En su organizacién se toman todas las medidas necesarias para prevenir actos de
corrupcién y soborno.

Dentro del marco legal vigente en cada momento, el licitador del servicio notificard de forma inmediata a
Mutua Montafiesa cualquier actividad de la que tenga conocimiento relativa a la conclusion o ejecucion de
este contrato, que pueda resultar razonablemente sospechosa de infringir la normativa legal y/o las
normas de conducta a que se refiere la presente estipulacion.

Mutua Montafiesa podra resolver el contrato con efecto inmediato y culpa del adjudicatario, si durante la
vigencia del Contrato:

I. El licitador fuese declarado culpable de un acto de soborno o corrupcién, en los
términos previstos en la presente estipulacién, aun en el caso de que los hechos por
los que fuese condenado no tuviesen relacién con el presente Contrato.

II. El licitador incumpla lo dispuesto en esta estipulacion.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente estipulacion, el
licitador vendra obligado a indemnizar todos los dafios y perjuicios que con su actuacién se ocasionasen a
Mutua Montafiesa, incluso dafios reputacionales o de imagen, incluyendo cualquier tipo de pérdida
(directa o indirecta), dafio o gasto incurrido.

36.8. El licitador no debera entregar regalos, atenciones y favores que pudiera comprometer la
capacidad de la empresa o e Mutua Montafiesa, o que pudiera considerarse
razonablemente que la compromete, de cara a tomar decisiones objetivas y justas.

36.9. El contratista debera respetar, en los términos previstos en el apartado 22 del anexo I, el
caracter confidencial de la informacidon a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

El personal del empresario adjudicatario no podra utilizar los datos a los que tenga acceso en la ejecucion
de este contrato para otro fin distinto al estipulado en el mismo, ni los comunicara, ni siquiera para su
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conservacion, a otras personas. Por lo tanto, el Unico fin para el cual Mutua Montafiesa cede datos de
caracter personal al adjudicatario es para el cumplimiento de los fines contractuales recogidos en el
pliego de prescripciones técnicas.

En su caso, el empresario adjudicatario informara a Mutua Montafiesa, antes de realizarlas, de todas las
modificaciones que se fueran a realizar en la estructura de los ficheros que contengan datos de caracter
personal, asi como de la intencién de suprimir o crear ficheros que contengan dicha clase de datos, a fin
de que Mutua Montafiesa, como titular de dichos ficheros, pueda notificar con la debida antelacién a la
Agencia Espafiola de Proteccién de Datos dichas variaciones.

En el caso de que por no haber sido debidamente informada, Mutua Montafiesa fuese sancionada por la
Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos, el empresario adjudicatario pagara la sancion que corresponda
y, asimismo, le resarcirad por los danos y perjuicios que dicha omision pudiera causarle.

El empresario adjudicatario debera adoptar las medidas de seguridad precisas de tipo fisico, légico y
técnico-administrativo que garanticen la seguridad tanto de las instalaciones, como de los programas vy
los datos. Una vez cumplida la prestacidn contractual, los datos de caracter personal deberdn ser
destruidos o devueltos a Mutua Montafesa al igual que cualquier soporte o documento en que conste
algun dato de caracter personal objeto de tratamiento. En el caso de que el empresario adjudicatario
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las Clausulas particulares a las
que se encuentra sometido el contrato, sera considerada también responsable del fichero, respondiendo
de las infracciones en que hubiere incurrido personalmente.

36.10. El contratista queda obligado a ejecutar la obra sin causar impedimento alguno en la
actividad ordinaria de las oficinas existentes en el edificio sobre el que se desarrollaran
las obras. En especial, deberd garantizar que la ejecucion de las obras no impide el
correcto funcionamiento de la sede de Mutua Montafiesa ni el uso en adecuadas
condiciones por parte de sus usuarios y trabajadores. Esta es una condicion esencial del
contrato.

36.11. El empresario adjudicatario debera incluir en los contratos que tenga establecidos con
sus trabajadores una clausula de confidencialidad por la que éstos se comprometen a
no revelar ni emplear en uso propio o de terceros la informacion que conozcan en
funcion de su cometido tanto durante el tiempo que dure su contrato, ya sea laboral o
de cualquier otro tipo de los admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar
dicha relacién, especialmente en los casos contemplados en el articulo 5 de la Ley
Organica 3/2018 de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los derechos
digitales, en relacién con el articulo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

36.12. El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias aseguradoras que hayan sido
previamente aceptadas por el Organo de Contratacién de Mutua Montafiesa por tener
reconocida solvencia en el mercado espaniol, las pdlizas de seguros que se indican en el
apartado 16 del anexo I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion vy
condiciones que se establecen en el mismo.

Dicha péliza de seguro no tendra que ser especifica para el contrato, sino que bastara

con la pdliza de seguro de responsabilidad civil que pudiera tener contratada el
empresario para el desarrollo de su actividad general.

El adjudicatario deberd estar en disposicion de acreditar ante el Organo de Contratacion
la suscripcion de las poélizas cuya suscripcion es preceptiva antes de que se proceda a la
formalizacién del contrato.

En todo caso, el proveedor viene obligado a mantener dicho seguro durante todo el
periodo de vigencia del contrato.

Clausula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
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su plantilla trabajadores con discapacidad.

37.1.

37.2.

37.3.

El contratista, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42.1 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social , o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion responsable que
se cita en la Clausula 12 del presente pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el Organo de Contratacién cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva.

La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el
Organo de Contratacién de los siguientes documentos: (I) un certificado de la empresa
en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y (II) copia compulsada de los
contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Condiciones especiales de ejecucion: obligaciones laborales, sociales
y medioambientales y protecciéon de datos de caracter personal.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de derechos de las personas con discapacidad e inclusién social, y
de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero; asi como todas aquellas que se pudieran
promulgar durante la ejecucion del contrato y le resultaran de aplicacién.

Cuando, en funcién del objeto del contrato, asi resulte obligatorio por la normativa de
aplicacion, el contratista habra de subrogarse como empleador de los trabajadores que
se encuentren prestando el servicio objeto del contrato. Asimismo, y a estos efectos, el
contratista deberad proporcionar al Organo de Contratacién, a requerimiento de éste y
antes de la finalizacion del contrato, la citada informacion.

En la proposicion econdmica, cuyo modelo se acompana como Anexo II al presente
pliego, se realizara una manifestacion expresa de que al calcular la misma se han tenido
en cuenta tales obligaciones.

Integracion de criterios medioambientales, éticos y sociales.

Mutua Montafiesa podra tener en cuenta la integracion por parte de los licitadores de criterios
medioambientales, éticos y sociales. Esta integracion se contemplard, en el supuesto de exigirse en los
Pliegos, como criterio de solvencia y, en ese caso, se estara a lo previsto en los Pliegos.

A estos efectos, se valorara, la consideracion por las empresas de aspectos éticos relativos al
cumplimiento de convenciones internacionales y estandares sobre condiciones laborales dignas, salarios
minimos, derechos de los trabajadores y lucha contra el trabajo infantil, asi como estandares de comercio

justo.

Asimismo, se tendrad en cuenta, la consideracion por los licitadores de criterios sociales relacionados con
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el mercado laboral mediante la inclusion de condiciones sobre el empleo de determinados colectivos mas
desfavorecidos, el respeto por la seguridad y la salud de los usuarios finales y el apoyo a las entidades de
economia social.

Para poder valorar los indicados criterios éticos y sociales, en todo caso, los licitadores deberan aportar
los correspondientes certificados o declaraciones expedidos por entidades oficiales o privadas de la
integracién de esos criterios.

Cuando, en funcién del objeto del contrato, asi resulte obligatorio por la normativa de aplicacién, el
contratista habra de subrogarse como empleador de los trabajadores que se encuentren prestando el
servicio objeto del contrato. Asimismo, el contratista debera proporcionar al Organo de Contratacion, a
requerimiento de éste y antes de la finalizacion del contrato, la citada informacion.

38.5. El contratista, como encargado del tratamiento, queda obligado como condicién especial
de ejecucidon, al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales,
especialmente en lo indicado en sus articulos 19.3, 28 y 33 de dicho cuerpo legal.

Igualmente, el contratista, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en particular sus articulos 28
y 29.

Asi las cosas, el contratista (encargado del tratamiento de los datos personales) Unicamente tratara los
datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicara o utilizara con fin
distinto al que figure en la definiciéon de la prestacion objeto del lote adjudicado, ni los comunicara, ni
siquiera para su conservacion, a otras personas.

Una vez cumplida la prestacion contractual, los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos por el contratista al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos
en que conste algun dato de caracter personal objeto del tratamiento.

En el caso de que contratista (encargado del tratamiento) destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, serd considerado también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente y
debiendo indemnizar integramente a Mutua Montafiesa de los danos y perjuicios que hubiera tenido que
soportar como consecuencia del incumplimiento de aquél de su obligacion.

El licitador cuya oferta sea seleccionada como la que aporta la mejor relacién calidad- precio deberd
declarar donde van a estar ubicados sus servidores y desde donde se prestaran los servicios asociados a
los mismos, debiendo incluir en su oferta si se subcontrataran los servidores o servicios asociados a los
mismos, indicando el nombre o perfil empresarial definido por referencia a la solvencia profesional de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, todo ello en los términos del Anexo VI.

Las disposiciones de este apartado constituiran condicion esencial del contrato.

38.6. El adjudicatario, en ejecucion del contrato, cumplird las obligaciones aplicables en
materia social, laboral y medioambiental establecidas en el Derecho de la Unidn
Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

38.7. Los licitadores indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, asi como la obligacion de
facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

38.8. En el caso de resultar adjudicatarios, los licitadores asumiran, como condicion especial
de ejecucion, la obligacion de aplicar a la plantilla que ejecutara el contrato las
condiciones de trabajo establecidas por el ultimo convenio colectivo de empresa,
sectorial o territorial, segun corresponda, vigente en el que se encuadra y desarrolla la
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prestacién contractual, sin perjuicio de las mejoras sobre lo dispuesto en el mismo. En
particular, el contratista deberd abonar el salario recogido en el precitado convenio
colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda, sin que el
salario pueda ser inferior a aquel. Asimismo, la empresa, caso de resultar
adjudicataria, se compromete al pago de salario recogido en convenio.

En el caso de resultar adjudicatarios, los licitadores asumiran, como condicién especial
de ejecucion, la obligacion de organizar acciones de formacién profesional en el puesto
de trabajo que mejoren la ocupacién y la adaptabilidad de las personas adscritas a la
ejecucion del contrato, asi como sus capacidades y su calificacion.

38.10. En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la

igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién
profesional, promocion, permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad vy
estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral. Asimismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendra medidas que
favorezcan la conciliacién de la vida personal, familiar y laboral de las personas
adscritas a la ejecucion del contrato.

38.11. En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de

la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, asi como la subcontratista
en su caso, deberd emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género.

38.12. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacién nueva

de personal y la empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de
mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, el 50% de las nuevas
contrataciones que se realicen deberdn ser mujeres. Se entenderd por plantilla
desequilibrada aquella que cuente con una representacion o presencia de mujeres
inferior al 40 por ciento del total de la misma.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 39. Comunicacion de terminacion de la ejecucion de la obra.

39.1.

39.2.

39.3.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dias naturales, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion de los trabajos
de ejecucidn del proyecto, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Si el director de la obra estuviera conforme con dicho anuncio, lo elevara con su informe
al Organo de Contratacion con un (1) mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha
prevista por el contratista para la terminacion.

A la vista del informe del director de la obra, el Organo de Contratacién de Mutua
Montafiesa adoptara la resolucion pertinente procediendo a designar un representante
para la recepcién.

Clausula 40. Recepcion de la obra.

40.1.

40.2.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de Mutua Montafiesa, la totalidad de
su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal,
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a la recepcién de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por Mutua
Montafiesa, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por triplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
representante de Mutua Montafiesa, otro al director de la obra y el tercero al contratista,
comenzando entonces el cdmputo del plazo de garantia regulado en la Clausula 42 En el
acta de recepcidn, el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepciéon de la obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta,
y el director de las mismas senalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para que el contratista proceda a remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no los hubiese subsanado, Mutua Montafiesa
podra concederle otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista. El resultado de dicha comprobacién serd formalizado en una
nueva acta.

Clausula 41. Certificacion final.

41.1.

41.2.

Recibidas las obras por Mutua Montafhesa de conformidad a lo previsto en la Clausula 40
del pliego, se procedera seguidamente a su comprobacion con asistencia del contratista,
formuldndose la certificacion final por el director de la obra en el plazo de quince (15)
dias habiles desde la recepcidn.

La certificacion final deberd ser aprobada por el Organo de Contratacién dentro del plazo
de un (1) mes contado a partir del acto de recepcién de la obra y sera abonada, en su
caso, al contratista en los términos previstos en la Clausula 34 a cuenta de la liquidacion
del contrato.

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

44.1.

44.2.

44.3.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado
en el apartado 25 del anexo I de este pliego.

Dentro del plazo de quince (15) dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras.

42.2.1 Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en la Clausula 44, procediéndose a: (i) la devolucion o
cancelacién de la garantia en los términos de la Clausula 43, y (ii) a la liquidacién
del contrato.

42.2.2 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
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contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un (1) mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
notificAndose al contratista para que en el plazo de diez (10) dias naturales preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

44.4. En el plazo de dos (2) meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el Organo de Contrataciéon debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Clausula 43. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.
Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia que, en su caso, se
determina en el apartado 25 del anexo I, si no resultasen responsabilidades que hayan de

ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictard acuerdo de devoluciéon de aquélla o de
cancelacién del aval.

Transcurrido un (1) afo desde la fecha de terminacidon del contrato sin que la recepcién
definitiva y la liquidacidon hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 14 del anexo I respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios.

44.1. Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de 10 afios a contar desde
la recepcidn.

44.2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucion del contrato.

45.1. Son causas de resolucién del contrato las siguientes:
La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Mutua Montarfiesa.
El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la Clausula 28.
La aprobacion de la disolucidon de Mutua Montafesa.

El mutuo acuerdo entre Mutua Montafiesa y el contratista.

El incumplimiento por el contratista de la obligacién de actualizar la garantia definitiva en
los términos de la Clausula 17.

La no formalizacion del contrato de conformidad con la Clausula 19.1.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Mutua Montafiesa.
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La demora en al comprobacién del replanteo segun la Clausula 22.

La suspension durante un plazo superior a 6 meses sin que la obra se iniciara por causa
imputable a Mutua Montafiesa (clausula 22.4).

El desistimiento o la suspensiéon de las obras por un plazo superior a ocho (8) meses
acordada por Mutua Montafiesa.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por
Mutua Montafiesa que afecten al precio del contrato al menos en un 30 % (desviacion por
exceso).

Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, por exceso, al
30% del precio primitivo del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el Valor Afladido,
o representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.

La suspension durante un plazo superior a veinte (20) dias sin que la ejecucion del
contrato se iniciara por causa imputable a Mutua Montafiesa (Clausula 31).

La demora en el pago por parte de Mutua Montafiesa por plazo superior a cuatro (4)
meses.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones legales y contractuales
aplicables a los terceros a los que se encomendd la ejecucién parcial de la obra.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos
o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo. Todo ello de
conformidad con la obligacién contenida en la Clausula 38.

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en este pliego y en el de prescripciones técnicas.

De conformidad con lo previsto en el articulo 1.124 del Cdédigo Civil, el perjudicado por la
concurrencia de alguna de las causas de resolucién del contrato podra escoger entre
exigir el cumplimiento o la resolucion del mismo.

También podra pedir la resolucidén, aun después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a Mutua Montafiesa los dafios y perjuicios ocasionados, incluidos los gastos
de procurador y defensa letrada en los que pudiera incurrir esta Ultima para reclamar la
resolucién del contrato.

La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable de Mutua Montanesa, ésta deberd
indemnizar al contratista los dafios y perjuicios ocasionados, incluidos los gastos de
procurador y defensa letrada en los que pudiera incurrir esta Ultima para reclamar la
resolucién del contrato.

Clausula 46. Tribunales competentes y Arbitraje.
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De acuerdo con lo establecido en la Clausula primera del Pliego, este contrato tiene caracter privado.

Si bien serda el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para resolver las
controversias que surjan en relacidn con la preparacion y adjudicacion del contrato. Por otro lado, sera
competencia del orden jurisdiccional civil resolver las controversias que surjan entre las partes, en
relacion con los efectos, cumplimiento y extincion de los contratos que celebre Mutua Montafiesa,

sometiéndose dicha entidad, el contratista y los licitadores, con expresa renuncia a cualquier fuero que
pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales del Partido Judicial de Santander.

MUTUA MONTANESA
CONFORME

EL ADJUDICATARIO
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE REFORMA SALA DE
REHABILITACION DEL CENTRO ASISTENCIAL Y HOSPITAL MUTUA MONTANESA EN
SANTANDER. AVDA DEL FARO, 19.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego consiste en la contratacion de las obras de reforma de la Sala de
rehabilitacion del centro asistencial y Hospital Mutua Montafiesa, en Santander, avenida del
Faro, 19 conforme al proyecto de ejecucidon elaborado al efecto asi como los Pliegos de
Condiciones del proyecto, y en definitiva, toda la documentacién completa que forma parte
integrante del asi como el Estudio de Seguridad y Salud, ademas del presente Pliego y demas
documentos anexos, una vez aprobados por Mutua Montafiesa, que revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados de conformidad por el adjudicatario
simultaneamente a la formalizacién del contrato

Ambito Geografico: Santander, Cantabria.

Cddigo NUTS: ES130

Cadigo CPV: 45000000 Trabajos de construccion.

Division en lotes: No procede.

Justificacion de no divisidon en lotes: Se trata de una obra integral.

2. ENTIDAD CONTRATANTE.

Poder Adjudicador: MUTUA MONTANESA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 7.
Direccion postal: Atallfo Argenta, 19, Santander, (39004) Cantabria.

Responsable del Organo de Contratacion: Director Gerente de Mutua Montafiesa.

Dependencia Tramitadora del expediente: Servicio de Contratacion Publica de Mutua
Montafesa.

Direccion de correo electronico: licitaciones@mutuamontanesa.es

Responsable del contrato: Director Facultativo de las obras,

Responsable de la Unidad de seguimiento de los pliegos: Director de Relaciones
Laborales y Servicios Generales (Victor Pulito Rodriguez)

Composicion de la Mesa de contratacion:
. Presidente: Director de RRLL y SSGG (Victor Pulito)

. Vocales:
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Director de Asesoria Juridica o personal en quien delegue. (José Manuel Fernandez

Gutiérrez)

Director de Operaciones o personal en quien delegue. (Rubén Gallego Martin)

. Secretaria: Técnica de Contratacion Publica (Maria Casar Villanueva).

Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacion se establece atendiendo al conocimiento por parte de los
responsables de Mutua de los precios habitualmente manejados en el mercado (art. 100 LCSP):

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 45.788,49 €
CAPITULO 2 CIMENTACION 38.139,82 €
CAPITULO 3 ESTRUCTURA 82.837,02 €
CAPITULO 4 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS. 132.690,30 €
CAPITULO 5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 19.195,34 €
CAPITULO 6 SOLADOS Y ALICATADOS 74.028,89 €
CAPITULO 7 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 20.113,99 €
CAPITULO 8 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 68.556,30 €
CAPITULO 9 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 13.356,79 €
CAPITULO 10 INSTALACION DE CLIMATIZACION 100.404,22 €
CAPITULO 11 INSTALACION DE VENTILACION 21.307,58 €
INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA
CAPITULO 12 INCENDIOS 20.477,93 €
CAPITULO 13 INSTALACION DE INTRUSOS Y MEGAFONIA 4.740,81 €
CAPITULO 14 CARPINTERIA Y VIDRIOS 99.128,19 €
CAPITULO 15 INSTALACION DE ILUMINACION 55.656,98 €
CAPITULO 16 SISTEMA DE ELEVACION 31.485,99 €
CAPITULO 17 PINTURA Y ACABADOS 32.510,57 €
CAPITULO 18 MOBILIARIO 2.063,28 €
CAPITULO 19 VARIOS 25.429,52 €
CAPITULO 20 CONTROL DE CALIDAD 2.554,11 €
CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD 21.556,17 €
CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1.631,47 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION
MATERIAL 913.653,76 €
GASTOS GENERALES 13% 118.774,99 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 54.819,23 €
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 1.087.247,97 €
21 % IVA 228.322,07 €

TOTAL PRESUPUESTO

1.315.570,05 €

El valor estimado del contrato se corresponde con el importe total del contrato sin incluir el
impuesto del valor afiadido del 21 %, considerando tanto la ejecucién inicial, como las posibles
prorrogas y las modificaciones NO previstas

Presupuesto ejecucion por contrata
(impuestos no incluidos)

1.087.247,97 €

Tipo de IVA aplicable

21 %

Importe IVA

228.322,07 €

Presupuesto

base de

licitacion

1.315.570,05 €
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(Presupuesto de ejecuciéon por contrata +

IVA incluido)
Valor de las prérrogas 0,00 €
Modificaciones articulo 242.4 LCSP 131.184,62 €

Valor estimado del contrato

(impuestos indirectos y tasas no incluidos) AL EA Rl

Presupuesto ejecucion por

Importes por cada Lote contrata de licitacion Valor estimado

Lote 1 | 1.087.247,97 € [1.218.432,59 €

Admite interposicion de Recurso

especial en materia de contratacion NO

Asimismo, NO se prevén modificaciones previstas en pliegos en los términos del articulo 204
LCSP.

Desglose de costes directos e indirectos:

Desglose de costes para la elaboracién del presupuesto

Costes directos 863.383,61 €

Costes indirectos 223.864,36 €

La cantidad estimada se distribuira cronolégicamente de la siguiente forma:

DISTRIBUCION ANUAL DEL GASTO IMPORTE C/IMPUESTOS

2023 1.315.570,05 €

Mutua Montafiesa cuenta para el ejercicio 2023 con crédito presupuestario suficiente en el
Capitulo VI “Inversiones Reales” de su Presupuesto de Gastos para atender a las obligaciones
que de él se derivan. El inicio y finalizaciéon efectiva de la obra de Reforma de la Sala de
Rehabilitacion del Hospital Mutua Montafiesa se realizard en el ejercicio de 2023, lo cual se ha
tenido en cuenta en la elaboracién de los correspondientes Proyectos de Presupuestos de
Gastos de Mutua Montafiesa y se hara frente con los Presupuestos aprobados por el Ministerio
para dicho ejercicio y con el suplemento de crédito aprobado.

Si durante la vigencia del contrato se observara que el crédito total estimado o el de alguno de
sus apartados, puede desviarse, se efectuard la reserva de crédito adicional o la desafectacion
del mismo segun sea el caso, cuando asi sea procedente y siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan. En todo caso, su vigencia queda sometida a la condicién
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de los contratos en el ejercicio correspondiente.

Al tratarse de una obra que requiere en virtud del importe la autorizacion previa de
la inversion asi como la autorizacion especial para contratar queda supeditada la
ejecucién a la obtencion de las referidas autorizaciones. En el supuesto de no poder
iniciarse la ejecucion o reanudarse tras la suspension por no disponer Mutua
Montafiesa de dichas autorizaciones, el adjudicatario no tendra derecho a solicitar
indemnizacion por dafos y perjuicios o penalidades de ninguna indole.

4. SISTEMA DE RETRIBUCION: Contra certificacién de obra segln el apartado 19 de este
anexo.

5. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.
Todas las empresas licitadoras deberan cumplir los requisitos de solvencia solicitados. En todo
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caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del
empresario.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 77 de la LCSP 9/2017 se exige clasificacidon
obligatoria para la ejecucion de las obras objeto del contrato.

Detalle de la Clasificacion:

CATEGORIA 4:

GRUPO C:

Subgrupo 1. Demoliciones.

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigdn. Subgrupo 3. Estructuras metalicas.

Subgrupo 4. Albaiileria, revocos y revestidos. Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Subgrupo 7.
Aislamientos e impermeabilizaciones. Subgrupo 8. Carpinteria de madera.

Subgrupo 9. Carpinteria metalica.

GRUPO 1J:
Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecanicas sin cualificacion especifica.

GRUPO I:

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacidon especifica.
A. SOLVENCIA ECONOMICA.

Se presumira que un licitador redne el requisito de solvencia econdmica cuando acredite un
volumen anual de negocios en el ambito de las actividades correspondientes al objeto del
contrato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres (3) ultimos concluidos,
debera ser al menos una vez y media (1,5) el valor estimado del contrato.

Los empresarios con una antigliedad inferior a tres (3) anos habran de acreditar que, a partir
del afio siguiente a su constitucion (persona juridica) o fecha de inicio de la actividad (persona
fisica), su volumen anual de negocios en el ambito de las actividades correspondientes al
objeto de contrato, es igual o superior a una vez y media (1,5) el valor estimado del contrato
(IVA excluido).

B. SOLVENCIA FINANCIERA.
Se presumira que un licitador, siendo solvente econdmicamente, reine el requisito de
solvencia financiera cuando, a la vista de la documentacion presentada de conformidad con lo

indicado en el apartado 5.a) de este Anexo I, se desprenda que su situacién financiero-
patrimonial le permitira ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato.

C. SOLVENCIA TECNICA Y/O PROFESIONAL.
Se presumird que un licitador redne el requisito de solvencia técnica o profesional cuando
acredite haber ejecutado al menos tres (3) obras analogas al objeto del presente contrato en

los ultimos cinco (5) afios de importe igual o superior a una vez y media (1,5) el presupuesto
base de licitacién.

6. MEDIOS PARA ACREDITAR LA APTITUD PARA CONTRATAR.
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A. Mediante el formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC)
en los términos del articulo 140 LCSP.

La informacién e instrucciones para su cumplimentacion figuran en el Anexo II del presente
pliego, por lo que se recomienda que antes de proceder a su cumplimentacion sean leidas
atentamente por los licitadores.

Se procedera a acreditar la solvencia de la empresa en los términos del articulo 150 LCSP
mediante:

B. La solvencia econdmica o financiera por alguno de los siguientes medios:

- Declaracién relativa al importe del Patrimonio Neto del ultimo ejercicio cerrado para el
gue haya finalizado el plazo para aprobar sus cuentas. Este importe debera ser igual o
superior al valor estimado del contrato.

- Ratio de solvencia (determina el nivel de cobertura de los recurso ajenos con los activos
de la empresa). Este ratio debera ser superior a 1.

( Total Activo )
Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente

- Ratio de Tesoreria (capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto
plazo, contando para ello con el activo corriente, sin incluir los stocks de existencias).
Este ratio debera ser superior a 1.

(Activo Corriente — ExistenciaS)
Pasivo Corriente

- Ratio de Liquidez (capacidad de hacer frente a las obligaciones financieras a corto plazo
de la empresa. Este ratio debera ser igual o superior a 1,5.

(Activo Corriente)
Pasivo Corriente

C. La aportacion de una relacién de los principales proyectos efectuados en los ultimos cinco
(5) afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos; vy
gue se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario. En su caso, estos certificados seran comunicados
directamente al Organo de Contratacion por la autoridad competente.

Se requiere un minimo de tres (3) certificados de buena ejecucién de obras analogas al
objeto del presente contrato.

D. Se debera acreditar la solvencia técnica y profesional asi mismo por medio de la siguiente
documentacion:

i. Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras.

ii. Gestidon de residuos, aportando declaraciéon responsable del cumplimiento de la
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normativa actual aplicable.

iii. Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal.

iv. Declaracion responsable referida a los tres (3) Ultimos afios acompafiada de la
documentacidn justificativa correspondiente.

v. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de las obras.

E. Certificado de haber realizado la visita de las instalaciones en los términos de la cldusula
12.8.

7. HABILITACION EMPRESARIAL: NO

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto Simplificado

Sujeto a Regulacion Armonizada: NO

Recurso especial: NO

Plazo de presentacion: Hasta las 12:00 h del de mayo de 2023

Apertura de las proposiciones econémicas (sobre C): a las 09:00 horas de la mafnana
del dia 5 de junio de 2023, en las dependencias de Mutua Montafiesa sitas en la calle Ataulfo
Argenta 19 -39004 Santander-.

Los licitadores interesados en asistir a dicha apertura, deberan contactar con al menos
24 horas de antelaciéon al buzén licitaciones@mutuamontanesa.es manifestando su
interés, con el fin de acreditarles y facilitarles cédigo de acceso a la sesion de apertura.

Enlace GoToMeeting: https://meet.goto.com/342122045

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Criterios de adjudicacion y valoracion maxima asignada a cada uno de ellos.

PUNTUACION
NATURALEZA CRITERIO MAXIMA

(ol Oferta Econdmica 30

Reduccién de los plazos de ejecucion

OBJETIVA SOBRE C de la obra 30
(oc] Incremento de la garantia de obra 15
TOTAL SOBRE C 75

m Memoria Técnica 10
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SUBJETIVA SOBRE AB Medlos_ _auxmares adscritos en 15
exclusividad a la obra y personal
TOTAL SOBRE AB 25

Los anteriores criterios de adjudicacion seran aplicados de conformidad con las siguientes
féormulas o tomando en consideracion las siguientes circunstancias:

NATURALEZA OBJETIVA
C1. OFERTA ECONOMICA. MAXIMO 30 PUNTOS.
La proposicidon econdmica se valorara asignando la mayor puntuacion (30 puntos) a la oferta

econdmica mas baja entre las admitidas, distribuyendo la puntuacién a las restantes ofertas
de acuerdo con la siguiente formula:

Oferta mas Baja Admitida
PUNTOS =30x

Oferta Valorada

El licitador que presente una propuesta econdomica igual al presupuesto base de
licitacion obtendra cero (0) puntos.

No se aceptaran ofertas con importe superior al maximo establecido en la licitacion.

La oferta econdmica se presentarda conforme al modelo que se adjunta como Anexo VII,
debiendo estar debidamente firmado por el representante designado y cumplimentado en su
totalidad.

No debera existir discrepancia entre la oferta presentada conforme al modelo citado y la cifra
gue se exija cumplimentar dentro de la plataforma de licitacion electréonica de Mutua
Montafiesa (PLEMM).

C2. REDUCCION DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. MAXIMO 30 PUNTOS.

Se valorard la reduccidon de plazos de ejecuciéon de la obra, asignando la puntuacion (30
puntos) de la siguiente manera:

La reduccién de plazo de ejecucion maxima serda de dos (2) semanas (catorce (14) dias
naturales).

Se valorara con la puntuaciéon maxima de este criterio (30 puntos) la oferta que ofrezca una
mayor reduccion del plazo debidamente justificada.

Reduccion plazo de ejecucion Puntuacion
2 semanas 30 puntos
1 semanas 15 puntos

No se valoraran las ofertas con reducciones de plazo superiores a dos (2) semanas.
Para que sea valorada, la reduccion del plazo propuesta deberd estar en todo caso

adecuadamente justificada con la relacidon de los medios personales y materiales adscritos
a la ejecucién del contrato.
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presentacion de planificacion, utilizando como documento basico el Diagrama de
Gantt, y compromiso de cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado.

C3. INCREMENTO DE LA GARANTIA DE LA OBRA. MAXIMO 15 PUNTOS.

Se podra incrementar el plazo de garantia de la obra propiamente dicha respecto del
inicialmente fijado (apartado 25), como minimo en doce (12) meses.

Se valorara con la puntuacion maxima de este criterio (15 puntos) la oferta que ofrezca un
mayor incremento del plazo de garantia que no excedera de cinco (5) afnos.

En cuanto al resto de las ofertas, se valoraran de forma lineal y directamente proporcional a la
reducciéon maxima admitida de acuerdo con la siguiente formula:

PUNTOS = 15 ( Oferta Valorada )
— X Oferta Mayor plazo de garantia admitido

Se acreditara mediante declaracién responsable del licitador.

NATURALEZA SUBJETIVA

El criterio de valoracion subjetiva se evaluara de acuerdo con la siguiente escala

VALORACION

A. Inadecuada o

con poca
aportacion de
valor

B. Aportacion de
valor reducida o
muy basica.

C. Aportacion de
valor media.

D. Aportacion
de valor buena
o notable

DESCRIPCION

Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio
evaluado y las indicaciones de valoracion dadas, no cumple
con todas las especificaciones requeridas o no incorpora el
minimo nivel de desglose y detalle que nos permita deducir
si la obra se va a realizar con la calidad minima exigible, e
incluso puede llegar a tener elementos claramente
inadecuados o es una mera copia de elementos del pliego
gue no permiten realizar evaluacion.

Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio
evaluado y las indicaciones de valoracion dadas, cumple
con las especificaciones requeridas a nivel reducido,
aportando un nivel de desglose y detalle que permite
deducir que la obra se va a realizar con la calidad basica o
muy basica, no consiguiendo alcanzar las expectativas
requeridas para un nivel adecuado.

Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio
evaluado y las indicaciones de valoracion dadas, cumple
con las especificaciones requeridas a nivel medio,
aportando un nivel de desglose y detalle un tanto ajustado,
que permite deducir que la obra es de calidad suficiente,
pero que sigue sin conseguir alcanzar las expectativas
requeridas para el nivel deseado.

Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio
evaluado y las indicaciones de valoracion dadas, cumple
con todas las especificaciones requeridas, incorpora un
nivel de correcto a notable de desglose y detalle e incluye
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algun aspecto diferenciador e interesante, permitiendo
deducir una realizacion notable de la obra y poder alcanzar
las expectativas de prestacion deseadas.

Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio

evaluado y las indicaciones de valoracion dadas, cumple

con todas las especificaciones requeridas, incorpora un

nivel alto de desglose y detalle, e incluye multiples aspectos 80% -
diferenciadores e interesantes, que dotan un nivel de 100%
excelencia y permite deducir una muy alta calidad en la

propuesta que vaya a redundar en una obra que pueda

superar las expectativas iniciales planteadas.

E. Aportacion de
valor excelente
O superior

C4 Y C5 MEMORIA TECNICA, MEDIOS AUXILIARES Y HUMANOS ADSCRITOS EN
EXCLUSIVIDAD A LA OBRA Y MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGETICA. MAXIMO 25
PUNTOS.

C4. MEMORIA TECNICA. MAXIMO 10 PUNTOS.

La valoracion de este apartado se realizarad de acuerdo al grado de estudio, detalle, calidad de
la informacion y de la presentacion de la solucion propuesta, igualmente se valorara la calidad
de los materiales.

Para poder valorar la calidad de los materiales es obligatorio presentar una memoria completa
incluyendo los materiales que se van a utilizar en la obra. Por ello debera contener, minimo:

- Métodos constructivos a emplear en la ejecuciéon de los trabajos.

- Problematica de su ejecucion que se puede generar la obra.

- Fases, procesos y desarrollo del conjunto de la obra para el cumplimiento del plazo de
finalizacion y de los trabajos.

- Plan de Trabajo, que incluira: Representacion grafica de las diversas actividades mediante
diagrama de Gantt.

- Listado posibles subcontratas, ) con detalle de los oficios a realizar y el montante
economico de cada uno. Plan de Garantia: Protocolo a seguir durante el plazo ofertado,
con indicacion de los medios disponibles, materiales y tiempos de respuesta.

Toda vez que la obra de reforma de la Sala de Rehabilitacion se va a llevar a cabo en un centro
sanitario que continuara en funcionamiento durante la ejecucién de la obra se debera incluir
un plan de ejecucién que garantice debidamente las medidas necesarias para asegurar de
comun acuerdo con Mutua Montafiesa la correcta ejecucién del servicio sanitario y el menor
impacto posible a los pacientes y profesionales de esta entidad

MEDIOS AUXILIARES Y HUMANOS ADSCRITOS EN EXCLUSIVIDAD A LA OBRA.
MAXIMO 15 PUNTOS.

El licitador debera aportar una relacion de maquinaria y medios materiales disponibles por el
contratista que va a dedicar en exclusividad a la realizacion de la obra objeto de esta licitacion,
ademas de aquella que tenga necesidad de subcontratar.

El licitador debera aportar una relacion de personas en la que figure la titulacidon, el % de
dedicacién en la obra, se acompafiara del Curriculum.

En el compromiso de adscripcién de medios debera al menos figurar: un encargado de obra,
un jefe de obra, un técnico responsable del proyecto.

Se valorara de esos medios la adecuacién de los mismos a la obra a ejecutar en los plazos y
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términos indicados en el proyecto y los pliegos de la licitacion y conforme a la escala de
puntuacion arriba indicada.

Con el fin de garantizar la calidad deseada y conforme al articulo 146.3 de la LCSP, para ser
admitidos a la valoracién subjetiva, se exigird que, en los criterios no cuantificables por
formulas (C4), los licitadores alcancen el umbral minimo de puntuacion establecido de 7,5
puntos de forma que no seran tenidas en cuenta las ofertas cuya puntuacion no sea igual o
superior al mismo, quedando automaticamente excluidas del resto del proceso selectivo.

No se tendra en cuenta este umbral para los criterios objetivos o valorables mediante formula.

10. DOCUMENTACIO!‘I TECNICA A PRESENTAR EN RELACION CON LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

La necesaria para aplicar los criterios de adjudicacién s~egC|n la estructura de oferta recogida en
el Portal de Licitacién Electréonica de MUTUA MONTANESA (PLEMM), de acuerdo al apartado
anterior y al Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. GARANTIA PROVISIONAL: NO PROCEDE.

12. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO PROCEDE.

13. GARANTIA DEFINITIVA:

5% del importe de adjudicacion acreditado mediante aval bancario o seguro de caucion.

14. GARANTIA COMPLEMENTARIA: NO PROCEDE.

15. PROGRAMA DE TRABAJO: SI PROCEDE.

Se acreditara mediante la presentacion de Diagrama de Gantt.

Debera incluir una planificacion de los trabajos (dias y horarios de trabajo) y coherencia con
los medios técnicos y humanos ofertados, plan de control de calidad, Programa de actuacién
medioambiental con medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la

ejecucion de obra asi como Plan de control interno de seguridad y salud que se prevea aplicar
en la obra

En todo caso, debera aportarse una vez finalizada la obra:

v' Certificado fin de obra firmado.

v" Documentacion técnica de los equipos que completan la instalacion.

v Planos As-Built o planos conforme obra: Un vez finalice la obra se deberd aportar los
planos que, tras la finalizacion del proyecto, se actualizan conforme ha
terminado la obra. En ellos se reflejaran de forma exacta el trazado resultante con la
ubicacién de todas las instalaciones y pasos correspondientes de forma que puedan
identificarse debidamente y separada cada una de ellas (climatizacién, contra incendios,
posibles instalaciones anuladas que permaneceran ocultas, etc.).

16. POLIZAS DE SEGUROS:

El contratista deberd contratar los seguros necesarios para cubrir los riesgos derivados de la
ejecucion del contrato y expresamente los que se indican seguidamente:

49



A Mutua _
Montanesa EXPEDIENTE 2023-001-001

v' Riesgos de incendios, riesgos catastréficos y responsabilidad civil, por dafios
ocasionados tanto a terceros como a Mutua Montafesa por hechos derivados de la
realizacion de las obras contratadas, por un valor minimo de 1.200.000 € vy un limite
por victima minimo de 600.000 euros (Seiscientos mil euros).

v" Seguro de todo riesgo construccidn con ampliacion a bienes preexistentes o
adyacentes, que garantice los riesgos de danos a la obra durante su ejecucién, asi
como a las partes del inmueble que no se vean directamente afectadas por la obra
objeto de licitacién.

v'  Se establecera por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de ejecucién
material.

v' Esta podliza incluird, ademas, un periodo de mantenimiento minimo de 12 meses
computable desde la firma del acta de recepcion, y la cobertura adicional de dafos a
bienes preexistentes para el supuesto de que la obra tenga la consideracién de obra de
reforma.

Se exige la suscripcion obligatoria al contratista de un seguro de responsabilidad decenal de
conformidad con lo indicado en el articulo 1.3 de la Ley de Ordenacion de la Edificacién en
relacion con el articulo 244 de la LCSP con el fin de cubrir futuras indemnizaciones por posibles
dafios en la estructura.”

La/s poliza/s aportada/s, para la cobertura de los citados dafios, no contemplara/n franquicia
alguna que pueda repercutir sobre Mutua Montafesa.

Mutua Montafiesa debera figurar como asegurado adicional en todas estas pdlizas en su
caracter de promotor de las obras y firmante del contrato de ejecucién.

Cada una de las podlizas antes indicadas debera estar vigente durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato y el contratista estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene
en vigor las citadas pdlizas, aportando justificacion documental de estar al corriente del pago
de las primas correspondientes. Su falta de pago facultard a Mutua Montafiesa para proceder
a la retencion del abono de las certificaciones y/o de la liquidaciéon y, en su caso, instar la
resolucién del contrato

La acreditacion de este requisito se efectuara por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante documento de compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o
renovacion del seguro en los casos que proceda, que garantice el mantenimiento de la
cobertura durante toda la ejecucion del contrato.

17. PLAZO DE EJECUCION:
Ejecucion Inicial: Cuatro (4) meses desde la firma del acta de replanteo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo incluida la reduccion propuesta en la oferta del adjudicatario.

Los plazos indicados comenzaran a contarse a partir de la autorizacién para la iniciacion de las
obras o trabajos dada por Mutua Montafesa y de la expedicion del acta de comprobaciéon del
replanteo.

El contratista se compromete al inicio de la ejecucién del contrato dentro de los 15 dias
siguientes tras notificarle Mutua Montafiesa las autorizaciones pertinentes.

La eficacia del presente contrato se encuentra sujeta a la condicion suspensiva de la
aprobacion pro parte del Ministerio de Inclusién, seguridad Social y Migraciones, del expediente
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de inversion que ampara el presente procedimiento, asi como la autorizacién especial para
contratar.

Recepciones Parciales: No procede.

Prorroga del contrato: No procede.

Duracion maxima del contrato: Cuatro (4) meses.

18. PENALIDADES

Las indicadas en la Clausula 28 del pliego de clausulas particulares.

En cualquier caso, si el empresario adjudicatario hubiera ofrecido en su propuesta un régimen de
penalidades mas gravosas que el establecido por Mutua Montafiesa, sera el aplicable a los
supuestos de incumplimiento.

19. SUBCONTRATACION:

Si, . Se exige la presentacion de una declaracion sobre la parte del contrato que el licitador
tenga previsto subcontratar en los términos del articulo 215.2.a) de la LCSP

Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, de conformidad con la clausula 33 del Pliego de Clausulas Particulares.

La subcontratacion debera contar con la previa y expresa autorizacion del Organo de
Contrataciéon de MUTUA MONTANESA.

La subgontratacién no libera al contratista de su plena responsabilidad ante MUTUA
MONTANESA.

Los subcontratistas quedaradn obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares o documento
descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial de los contratos con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicidon adicional quincuagésima primera de la LCSP,
los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Los subcontratistas quedaran también sometidos a la obligacion y declaracion de sometimiento
a la normativa nacional y de la Unién Europea sobre proteccién de datos.

20. REGIMEN DE PAGOS

Las facturas se presentaran obligatoriamente a través de la plataforma electrénica de
facturacion FACE cuyo pago se realizara mediante transferencia bancaria.
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A estos efectos, se informa que los codigos identificativos de Mutua Montafiesa como érgano de
tramitacion son:

DIR 3 Denom. UnidadDIR 3 DIR 3

Tramitadora Organo Gestor

Unidad
Tramitadora

Denom. 0.G. Oficina enom. O.C.
Contable

MUTUA MUTUA MUTUA
GE0000523 MONTANESA GE0000523 MONTANESA  |GE0000523 |[MONTANESA

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual. Obligatorio indicar el numero de
contrato en cada una de las certificaciones.

Para que el pago sea autorizado por Mutua Montafiesa, tras la aprobaciéon de la certificacion, el
licitador debera acreditar haber cumplido con sus subcontratas los plazos maximos de pago
establecidos por nuestro ordenamiento juridico respecto de las obras certificadas
anteriormente.

Si durante la vigencia del contrato se observara que el crédito total estimado o el de alguno de
sus apartados, puede desviarse, se efectuara la reserva de crédito adicional o la desafectacion
del mismo segun sea el caso, cuando asi sea procedente y siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan. En todo caso, su vigencia queda sometida a la condicién
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de los contratos en el ejercicio correspondiente

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.

21. REVISION DE PRECIOS: NO PROCEDE.

22. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO CUYO CARACTER CONFIDENCIAL DEBE
RESPETAR EL CONTRATISTA

Toda aquella distinta de la que sea objeto de publicacién en el Perfil de Contratante y, en
especial, el proyecto basico y de ejecucién.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: 5 anos.

23. FORMA DE CONSTATACION POR MUTUA MONTANESA DE LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTRATO

A través del Director Facultativo de las obras.

Mutua Montafiesa podra comprobar la correcta y satisfactoria realizacion de la obra por parte
del proveedor a través de todos los medios que estime oportunos y en cualquier momento del
periodo de ejecucién del contrato.

24. FORMA DE RECEPCION DEL CONTRATO

Instrumentalizada en un acta con el contenido minimo indicado en la Clausula particular 40.2.

25. PLAZO DE GARANTIA
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Veinticuatro (24) meses, susceptible de ser ampliado voluntariamente por los licitadores.

26. SUBROGACION: NO PROCEDE.

MUTUA MONTANESA

CONFORME

ADJUDICATARIO
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ANEXO II. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

Cumplimentar siguiendo las instrucciones incluidas en el DEUC publicado a tal efecto en el
documento de pliegos para la licitacion.

Los licitadores deberan cumplimentar las partes II, III, IV y VI del formulario: La parte IV se
cumplimentara de conformidad con la opcidon marcada con una X:

[ ] Deberan cumplimentar las secciones A, B, Cy D de la parte IV.

[ ISe limitaran a cumplimentar la seccién A de la parte IV, omitiendo cualquier otra seccidn de
la parte IV. Sélo aplica para procedimiento abierto simplificado sumario.

En el caso que proceda la SUBCONTRATACION, los licitadores deberén indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion. Igualmente se debera aportar
los DEUC cumplimentados y firmados por las empresas a subcontratar.

El DEUC deberd estar debidamente firmado para su admision.
Puede cumplimentar el mismo, accediendo a través del siguiente enlace y cargar el xml

facilitado por Mutua Montafiesa para ello: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

54


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

| Mutua _
Montanesa EXPEDIENTE 2022-001-001

ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/Da , €n nombre propio o en representacion de la empresa , con CIF/NIF ,

en calidad de ,
DECLARA

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligaciéon de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con
el articulo 42.1 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social , o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el Organo
de Contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del

contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA> >

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA
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ANEXO IV3. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS
DEL ESTADO
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D/Da en calidad de con DNI / NIE , €n nombre propio o en representacion de la
empresa4 con CIF , inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, con el n.° al objeto de participar en la contratacion denominada convocada por

Mutua Montafiesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n®7, de acuerdo con lo establecido en la
Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, bajo su responsabilidad,

DECLARAS®:

[] Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

[] Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado han sufrido variacion los que a continuaciéon se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion

respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta: CERTIFICADO ROLECE

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA> >

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA

3 En caso de ser exigido en la licitacién el CERTIFICADO ROLECE debera acompafiar el acompafiado de este Anexo.
4 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO V.,DECLARACIéN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN SITUACION DE
PROHIBICION PARA CONTRATAR
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D/Da en representacion de , con DNI la cual consta acreditada en el
expediente indicado en el encabezamiento, declara que dicha empresa no se encuentra afecta
de causa alguna de prohibicién para contratar en los términos especificados por el art. 71 y
siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en particular

gue se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social.

Y en atencidn a lo expuesto se faculta otorga consentimiento expreso a Mutua Montafiesa para
cuantas verificaciones y comprobaciones tenga a bien realizar para comprobar, tanto con
caracter previo a la formalizacion de un contrato, como en su caso durante la ejecucion del
mismo, la veracidad de esta declaracidn, advirtiendo que dicho consentimiento sera valido

Unicamente con la finalidad descrita.

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA>>

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA
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ANEXO VI. REQUERIMIENTO DE DATOS A EFECTOS DE POSIBLE CONTRATO

Los siguientes datos seran utilizados para la formalizacién del correspondiente contrato en el caso de
resultar usted o su empresa adjudicatario del mismo. Por tanto habran de corresponderse con los del
representante con poder suficiente para poder contratar dentro de su organizacién. Si una vez finalizado
el procedimiento de licitacién se produjesen variaciones de estos datos, rogamos sean comunicadas a

Mutua Montafiesa para su modificacion.

Los siguientes datos seran utilizados para la formalizacion del correspondiente contrato en el caso de
resultar usted o su empresa adjudicatario del mismo. Por tanto habran de corresponderse con los del
representante con poder suficiente para poder contratar dentro de su organizacién. Si una vez finalizado
el procedimiento de licitacidon se produjesen variaciones de estos datos, rogamos sean comunicadas a

Mutua Montafiesa para su modificacion.

<<INDICAR>>
<<INDICAR>>

<<INDICAR>>

<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>
<<INDICAR>>

<<INDICAR>>

CLAUSULAS RGPD

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos), le informamos que los datos personales facilitados
en este documento seran tratados por

Responsable del Tratamiento de Datos: MUTUA MONTANESA, Mutua colaboradora de la Seguridad Social
n° 7, CIF: G39008321

Domicilio social: calle Ataulfo Argenta, 19, 39004-Santander, provista del Delegado de Proteccion de
Datos: dpo@mutuamontanesa.es
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Finalidad del tratamiento: Los datos personales se recogen a los exclusivos efectos de poder
confeccionar el correspondiente contrato, si una vez finalizado el procedimiento de licitacion oportuno su
empresa fuera la adjudicataria. Le informamos que sobre la base de sus datos no se elaboraran perfiles ni
se tomaran decisiones automatizadas.

Conservacion de los datos: Los datos seran conservados durante el tiempo estipulado en la legislacion
aplicable a la contratacidon publica. En el caso de no resultar su empresa adjudicataria, seran destruidos
una vez finalizados una vez firme la adjudicacion.

Base legal: La base legal para el tratamiento de sus datos reside en la obligacion legal de
formalizacion del contrato.

Cesiones: Mutua Montafiesa no cedera sus datos a terceros, con excepcion de aquellas cesiones a las
que resulte obligada por norma legal (Tribunal de Cuentas, Intervencién General de la Seguridad Social
etc...)

Derechos: Tiene usted el derecho de ejercer por escrito, mediante carta dirigida al Delegado de
Proteccién de Datos de Mutua Montafiesa, C/Ataulfo Argenta 19 -39004 Santander, o al email

dpo@mutuamontanesa.es, los derechos de acceso, rectificacion, oposicion y, en su caso, a solicitar la

limitacion del tratamiento de sus datos, su supresion y a la portabilidad de los mismos
Finalmente le informamos que usted tiene el derecho de presentar una reclamacién a la Autoridad de

Control, esto es, la Agencia Espanola de Proteccion de Datos, a la cual puede acceder mediante el

siguiente  enlace:  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-  ides-
idphp.php
En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA> >

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA
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ANEXO VII. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Da , con DNI numero en nombre (propio) o actuando en representacién de

con CIF/NIF con domicilio en calle , numero , consultado el anuncio
de Licitaciéon del contrato “PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE publicado
en el perfil de contratante de Mutua Montafiesa el dia y enterado de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas particulares y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de
las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la

ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

En caso de existir precios unitarios, se deberan desglosar a continuacién:

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA>>

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA
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ANEXO VIII. DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PREVIOS.

N° Expediente:

NOMBRE/RAZON SOCIAL:

INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O EL NOMBRE
DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL

NIF/NIE/VIES/DUNS: INDICAR EL CIF / NIF

DIRECCION POSTAL: INDICAR LA DIRECCION POSTAL COMPLETA
NOMBRE: INDICAR EL NOMBRE COMPLETO
TELEFONO INDICAREL N° FAX - INDICAR EL N°
0. DE TELEFONO ' DE FAX

INDICAR EL EMAIL

O:
REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos: INDICAR EL REPRESENTANTE DNI.: | Indicar NIF
Cargo INDICAR EL CARGO DENTRO DE LA EMPRESA CON EL QUE
(capacidad con la que actua): ACTUA
Direccion Postal: INDICAR LA DIRECCION POSTAL COMPLETA
INDICAREL INDICAR EL
. . N° DE N° DE _Mail M-
Teléfono [O: TELEFONO FAX FAX E-Mail O: INDICAR EL EMAIL
ESCRITURA DE APODERAMIENTO (Fecha y N° de Protocolo)
NOTARI@:

Ante el Organo de Contrataciéon de Mutua Montafiesa y en relacién con la licitacion identificada en el
recuadro superior,

DECLARO RESPONSABLEMENTE,

1.

Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacidon, ostentando el firmante la debida representacién para la
presentaciéon de la proposicién y de aquella.

Que ni el firmante de la presente declaracion ni, en su caso, la citada sociedad a la que
representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales, se hallan
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
senaladas en el articulo 71 de la LCSP.

Que, reune todas y cada una de las condiciones y requisitos de solvencia exigidos para
contratar con la Entidad convocante del concurso y que, con los efectos previstos en el
art. 71, 1 e) de la LCSP, todos los datos facilitados a Mutua Montafiesa son ciertos,
comprometiéndose a facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia, y cumplir la obligacion de comunicar la informacion prevista en el articulo
82.4 y en el articulo 343 de la LCSP.

Que el firmante y, en su caso, la sociedad a la que representa, se hallan al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago.

Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
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disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales, y proteccidon del medio ambiente

6. Que el firmante y, en su caso, la sociedad a la que representa (indiquese lo que
proceda):

PERTENECE a un grupo de empresas denominado

O Indicar el nombre del grupo al que pertenece o dejar en blanco

0 NO PERTENECE a ningln grupo de empresas
CONCURRE a la licitacion con otras empresas del grupo que se encuentran en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, en concreto, con las
siguientes empresas:

O Indicar el nombre de cada una de las empresas o dejar en blanco

7. Que el firmante y, en su caso, la sociedad a la que representa (indiquese lo que
proceda):

0 La empresa a la que represento no tiene mas de 50 trabajadores

La empresa a la que represento tiene mas de 50 trabajadores y al
menos el 2% de sus empleados son trabajadores con discapacidad
cumpliendo con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
O noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social

La empresa a la que represento tiene mas de 100 trabajadores y
dispone y aplica un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el

O articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA> >

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA
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ANEXO IX. DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE SUBCONTRATACION
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D/Dia ,provisto/a de DNI/NIE n© , €n nombre y representacion del licitador ,
con cdédigo o numero de identificacion fiscal CIF/NIF , con domicilio en , segun
escritura de poder otorgado ante el Notario Don/Dfia. del Ilustre Colegio de , el
dia con el numero de su protocolo , en materia de subcontratacion.

DECLARA (en el caso de que no se cumplimenten ninguna de las casillas siguientes se

entendera que el licitador no subcontratara):

[ ] Que para la ejecucion del objeto de la presente licitacidn, este licitador NO subcontratara.
[] Que para la ejecucidn del objeto de la presente licitacién, y dentro del limite establecido por
Mutua Montafesa, este licitador subcontratara las siguientes partes del contrato, con los

subcontratistas que se indican a continuacion:

PARTE DEL CONTRATO

PREVISTO SUBCONTRATAR IMPORTE
(TAREAS)

NOMBRE O PERFIL
EMPRESARIALS®

[] Que para la ejecucion del objeto de la presente licitacion, y dentro del limite establecido por
Mutua Montafiesa, este licitador subcontratard las siguientes partes del contrato, si bien

desconoce en el momento de la presentacion de la oferta la identidad de los subcontratistas:

PARTE DEL CONTRATO QUE TENGA PREVISTO SUBCONTRATAR (TAREAS)

6 Debers aportar obligatoriamente DEUC de cada una de las empresas que indica dentro sobre electrénico
habilitado para ello, siguiendo las instrucciones del anexo II de este PCAP.
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En caso de subcontratar, se compromete a notificar por escrito, a Mutua Montafiesa, cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal y toda la

informacidn necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En , a de de

<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA>>

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTANESA ORGANO DE CONTRATACION
DE MUTUA MONTANESA

64



Mutua _
Montanesa EXPEDIENTE 2022-001-001

65



